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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIONES DE CUBIERTA EN SALAS GOYA Y FOOD COURT             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP 1 CUBIERTA SALA GOYA                                              

SUBCAPÍTULO 01 PICADOS Y DESMONTADOS                                           

1.1          m   DESMONTADO DE ALBARDILLAS DE CHAPA SOBRE PETOS                  

Desmontaje y levantado de albardillas de petos, realizadas en chapa, de cualquier tipo, en estado de
conservación bueno , sin recuperación del mismo,sin incluir traslado a contenedor.medido en pro-
yección horizontal y por ml.

S GOYA 2 6,40 12,80

2 23,00 46,00

2 9,10 18,20

77,00 0,00 0,00

1.2          m   DESMONTADO DE DE BARANDILLA SOBRE PETO                          

Desmontaje y levantado debarandillas de petos, realizadas entubo de inox y pletina, de cualquier ti-
po, en estado de conservación bueno , sin recuperación del mismo,sin incluir traslado a contene-
dor.medido por ml de barandilla independiente de su altura.

SALA GOYA 2 6,40 12,80

12,80 0,00 0,00

1.3          m2  DESMONTADO DE VIDRIOS DE LUCERNARIO                             

Desmontaje y levantado de vidrios de lucernarios, en estado de conservación bueno , sin recupera-
ción del mismo,sin incluir  traslado a contenedor.medido por unidad de vidrio.

S GOYA 64 1,35 1,35 116,64

116,64 0,00 0,00

1.4          u   DESMONTADO DE CHAPA DE PROTECCIÓN REMATE LUCERNARIO             

        Desmontaje y levantado de estructura metalica de lucernariós, realizadas en chapa, de cual-
quier tipo, en estado de conservación bueno , sin recuperación del mismo,sin traslado a contene-
dor.medido por unidad de luucernario.

S GOYA 1 16,00 16,00

16,00 0,00 0,00

1.5          m²  DEMOLICIÓN PETO DE CUBIERTA 1/2 PIE CARA VISTA                  

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza , sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios auxiliares.

S GOYA 4 6,40 0,80 20,48

petos 4 23,00 0,80 73,60

petos 4 9,10 0,80 29,12

lucernarios 16 11,00 0,80 140,80

264,00 0,00 0,00

1.6          m2  DEMOLICIÓN MURO DE 1 PIE EN LUCERNARIOS                         

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, por medios manuales, inclu-
so limpieza , sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

S. GOYA 16 11,00 0,50 88,00

88,00 0,00 0,00
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1.7          m²  PICADO DE SOLADO DE BALDOSA TERRAZO                             

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios mecánicos (martillo eléc-
trico o similar), incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

S GOYA 2 33,00 5,00 330,00

330,00 0,00 0,00

1.8          m2  RETIRADA DE PAVIMENTO SOBREELEVADO TERRAZO 50 X 50 CM           

levantado de pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por mediosmanuales, incluso limpieza
, sin  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux ilia-
res.medido en proyección horizontal.

S GOYA 1 23,00 20,00 460,00

460,00 0,00 0,00

1.9          m²  RETIRADA DE PLOTS BAJO PAVIMENTO ELEVADO                        

retirada de plot bajo   pav imentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios au-
xiliares.medido en m2 de pavimento.

S GOYA 1 23,00 20,00 460,00

460,00 0,00 0,00

1.10         m²  DESMONTADO DE AISLAMIENTO DE 6 CM ESPESOR EPS                   

Levantado de aislamiento ex istenete de 6 cm, por medios manuales. incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.medido en pro-
yección horizontal

S GOYA 1 23,00 20,00 460,00

460,00 0,00 0,00

1.11         m²  RETIRADA DE IMPERMEABILIZACIÓN ACTUAL                           

Levantado de impermeabilización actual formada por lámina de PVC Y tela asfáltica, realizado por
medios manuales y mecánicos, sin retirada de restos a contenedor ni transporte. medido en proyec-
ción horizontal
Se incluye la retirada de las chapas metalicas en el encuentro con fachadas de pabellones y  del re-
mate de protección, tambien de chapa,  en el encuentro con la zona de vidrios de las marquesinas.
Las chapas se acopiarán para su posterior colocación una vez realizada la impermeabilización, sin
estar incluida en esta partida.

S . GOYA 1 23,00 20,00 460,00

2 33,00 2,00 132,00

1 21,00 9,00 189,00

781,00 0,00 0,00

1.12         u   DESMONTADO DE SUMIDEROS                                         

Retirada de sumideros, realizada por medios manuales o mecanicos, con trasladoa contenedor sin
transporte a vertedero.

S. GOYA 1 6,00 6,00

2 2,00 4,00

10,00 0,00 0,00

1.13         u   DESMONTADO DE BANCOS Y ACOPIO PARA SU RECOLOCACIÓN              

Desmontado de bancos existentes en los pasillos laterales, retirada de los anclajes al suelo, acopio
de los mismos en lugar indicado por la propiedad y colocación final de los mismos una vez termina-
dos los trabajos.

SALA GOYA 6 6,00

6,00 0,00 0,00
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1.14         m   RETIRADA DE TAPA  CANALETA DE CANALIZACION                      

Retirada de canaleta metálica existente sobre el pav imento que oculta el paso de instalaciones a las
UTAS, traslado de restos a contenedor sin traslado a vertedero.

SALA GOYA 1 5,00 5,00

5,00 0,00 0,00

1.15         m   DESMONTADO DE CHAPAS DE ZOCALO EN ENCUENTRO CON PARAMENTOS      

Desmontado de chapas en zócalo y  acopio de las mismas, en las partes bajas de las fachadas de
los pabelllones para cubrir la impermeabilización, anclado de las mismas con remaches o tornillos.
Colocación de las chapas de protección en el encuentro de la impermeabilización con el peto en zo-
na de las marquesinas de v idrio. Se incluye la aportación de aquellas piezas que queden inserv ibles

SALA GOYA 2 6,40 12,80

12,80 0,00 0,00

1.16         m2  DESMONTAJE Y MONTA DE FALSO TECHO PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES

Desmontado de falso techo modular,ya sea de placas de escayola o de lamas metálicas, para per-
mitir la canalización de nuevos tubos de desague, se acopiarán en obra, en lugar indicado,  se inclu-
ye el montaje de las mismas una vez concluido el trabajo

2 2,00 2,00 8,00

8,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 PICADOS Y DESMONTADOS..............

SUBCAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                     

2.1          m2  FORJADO DE CHAPA COLABORANTE                                    

Forjado de losa mixta, canto 12 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 7.5 mm de es-
pesor, de 200/210 mm de paso de malla y  60 mm de altura máxima; HA-25/P/12/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, mallazo ME 15x30, Ø 6 mm, acero
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y  de voladizos, realizados a
base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicio-
nales; fijaciones de las chapas y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario se-
gún datos del fabricante.Según normas EHE-08 y DB-SE-A.

SALA GOYA 16 2,60 2,60 108,16

108,16 0,00 0,00

2.2          u   CONECTOR DE DISPARO HILTI X-HVB 140 PARA FORJADOS MIXTO         

Conector de disparo  X-HVB de 120 mm de altura colocado sobre perfil metálico con espesor míni-
mo superior a 8 mm en forjado mixto de losa maciza o de chapa grecada con altura máxima de onda
de 105 mm y canto de forjado mínimo de 145 mm. El precio incluye mano de obra, herramientas y
otros elementos necesarios para la colocación. Conector con marcado CE según Reglamento (UE)
305/2011.

16 5,20 83,20

83,20 0,00 0,00

2.3          m²  NUEVA PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO                          

Formación de pendientes a base de  hormigón celular, de espesor medio 10 cm.regleado y extendi-
do según necesiodades de la obra, sobre forjados de antiguos lucernariós y base de muros de petos,

SALA GOYA 16 2,60 2,60 108,16

2 23,00 1,00 46,00

1 20,00 1,00 20,00

LATERALES 1 5,00 15,00 75,00

249,16 0,00 0,00

2.4          m²  CAPA MORTERO PROTECCIÓN                                         

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(Mortero tipo M-5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Se-
gún RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
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SALA G 1 23,00 20,00 460,00

2 32,00 5,00 320,00

780,00 0,00 0,00

2.5          m2  PAVIMENTO BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 40x40 cm                      

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento tex tura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Baldosa y com-
ponentes del hormigón y  mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Se incluye en esta partida la parte proporcional de sellado de juntas de dilatación y retracción según
diseño de la cubierta.

SALA G 1 23,00 20,00 460,00

2 32,00 5,00 320,00

780,00 0,00 0,00

2.6          m2  PREPARACION SOPORTE PARA EPDM AUTOADHERIDO                      

Preparación del soporte previo a la colocación de la impermeabilización, saneado del soporte y repa-
ración del mismo si fuese necesario con mortero de reparación, aplicación de dos manos de caucho
acrílico para mejorar la adherencia de la tela autoadherida.

SALA G 1 21,00 9,00 189,00

189,00 0,00 0,00

2.7          m   RODAPIE METALICO DE PROTECCIÓN ENCUENTROS VERTICALES            

Suministro y  colocación de rodapie formado por pieza  de chapa lacada , con diseño y pintura igual a
las ex istentes en la obra, con parte proporcional de cortes, ingletes etc

SALA GOYA 2 9,00 18,00

1 20,00 20,00

4 2,00 8,00

46,00 0,00 0,00

2.8          m2  REPARACION Y LIMPIEZA DE LADRILLO                               

Tratamiento completo de limpieza de ladrillo con chorro de agua en cualquier tipo de paramento con-
sistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a
limpiar; 3) Proyección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada, eliminando residuos
de obra, polvo, eflorescencias, etc., consiguiendo limpieza total, hasta 3 m. de altura.
Reparación de los ladrillos que se encuentren en mal estado, rotos o deteriorados, sustituyendolos
por otros de tonalidad y formato igual a los existentes.

SALA G. 2 9,00 0,80 14,40

14,40 0,00 0,00

2.9          m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5,  , i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  me-
dios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, Se incluye el enfoscado superficial de todas las partes de mu-
ro v istas, tanto interiores como ex teriores.

paso tubos 1 7,00 0,50 3,50

3,50 0,00 0,00

2.10         u   PERFORACION FORJADO  DIAMETRO 125 MM                            

Taladro realizado con corona de diamante refrigerada por agua, de diámetro 125 mm para el paso de
instalaciones de desague de la cubierta, se incluye replanteo, estacionmiento de la máquina y  practi-
ca del taladro, con traslado de los restos al contenedor.

PASILLOS 1 1,00

1,00 0,00 0,00
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2.11         h   BOMBA PARA HORMIGÓN FINO 16 MM                                  

Transporte, puesta en obra y  retirada de equipo completo para realización de bombeo de mortero de
de cemento a presión, mediante el empleo de tubos, a una distancia de hasta 50 m

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA.......................................

SUBCAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN,  AISLAMIENTO                                

3.1          m2  GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO DE 180 G/ M2                         

Suministro y  colocación de lámina geotextil de 180 g/m2. Danofelt PY-180, solapando 10 cm entre
las dipernetes piezas. medido en proyección horizontal.

SALA G 1 23,00 20,00 460,00

2 32,00 5,00 320,00

780,00 0,00 0,00

3.2          m²  IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM  de 1.14                  

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, de 1,14 mm. de espe-
sor.   Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante jun-
ta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, mediante la preparación y limpieza de las ho-
jas a unir y  la colocación de la banda autoadhesiva, para protección pesada, i/p.p.  de productos au-
xiliares. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.

SALA G 1 23,00 20,00 460,00

2 32,00 5,00 320,00

780,00 0,00 0,00

3.3          m   IMPERMEABILIZACIÓN ENCUENTRO PARAMENTOS VERTICALES/ PP.PA.      

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, tipo Rubbergard 0,45"
de 1,14 mm. de espesor en encuentros con paramentos verticales.  Las uniones se realizarán exclu-
sivamente, mediante el proceso de junta Quick Seam Tape de Firestone, mediante la preparación y
limpieza de las hojas a unir con el Quick Primer Plus y  la colocación de barra de anclaje mecanico
a muro.se considera una altura de 20 cm

SALA G 1 23,00 23,00

2 5,00 10,00

2 32,00 64,00

1 20,00 20,00

2 9,00 18,00

CASETONES META 2 12,50 25,00

160,00 0,00 0,00

3.4          u   ENCUENTRO IMPERMEABILIZACIÓN PUNTOS SINGULARES                  

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, tipo Rubbergard 0,45"
de 1,14 mm. de espesor en encuentros con paramentos verticales de puntos singulares, pilares etc, .
Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta Quick Seam Tape de Fires-
tone, mediante la preparación y  limpieza de las hojas a unir con el Quick Primer Plus y  la coloca-
ción de barra de anclaje mecanico a soporte.
se considera una altura de 20 cm

PILARES 1 48,00 48,00

1 8,00 8,00

56,00 0,00 0,00

3.5          m²  GEOTEXTIL DE 200O GR/M2 DE POLIESTER                            

Suministro y  colocación de lámina geotextil de de poliester, de  200 g/m2. Danofelt PY-200

SALA G 2 23,00 20,00 920,00

4 32,00 5,00 640,00
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1.560,00 0,00 0,00

3.6          m²  AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 8CM                           

Aislamiento térmico en cubiertas invertidas mediante placas rígidas de poliestireno extruido superficie
con piel y  acabado escalonado, de 80 mm. de espesor, colocadas sobre la capa de protección de la
impermeabilización y   geotextil, para colocar una protección pesada.

SALA G 1 23,00 20,00 460,00

460,00 0,00 0,00

3.7          m²  IMPERMEABILIZACIÓN EPDM AUTOADHERIDA                            

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, tipo Rubbergard 0,45"
de 1,14 mm. de espesor totalmente adherida al soporte.  Las uniones se realizarán exclusivamente,
mediante el proceso de junta Quick Seam Tape de Firestone, mediante la preparación y  limpieza de
las hojas a unir con el Quick Primer Plus y  la colocación de la banda autoadhesiva,
Las láminas de RubberGard EPDM se adhieren directamente a un sustrato aceptable mediante el ad-
hesivo de soporte de Firestone. Las láminas contiguas se superponen 100 mm como mínimo y  las
juntas se unen con la banda autoadhesiva QuickSeam Splice Tape de Firestone. Todos los sellados
en torno a los perímetros de la cubierta y  los salientes se instalan de acuerdo con las especificacio-
nes de Firestone.

SALA G 1 21,00 9,00 189,00

189,00 0,00 0,00

3.8          m   BABERO PERIMETRAL CHAPA LACADA / GALVANIZADA                    

Remate de chapa de acero de1.5 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,
de hasta 500 mm. de desarrollo en remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en verda-
dera magnitud. Según DB-HS.

SALA G 1 21,00 21,00

2 9,00 18,00

paso tubos 1 7,00 7,00

46,00 0,00 0,00

3.9          m   JUNTA DE DILATACION EN IMPERMEABILIZACION SOBRE JUNTA ESTRUCTURA

frontal 1 30,00 30,00

laterales 2 23,00 46,00

2 9,00 18,00

94,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03 IMPERMEABILIZACIÓN, 
AISLAMIENTO
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SUBCAPÍTULO 04 INSTALACIONES, SANEAMIENTO                                      

4.1          u   CAZOLETAS DE IMPERMEABILIZACIÓN                                 

Cazoleta de PVC, para recogida de aguas pluv iales , de salida vertical, de PVC y  de 90 mm. de
diámetro de salida, totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios aux iliares, , s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

SALA GO 1 4,00 4,00

2 2,00 4,00

LATERALES 1 1,00

9,00 0,00 0,00

4.2          u   SUMIDEROS PVC 25 X 25 CM SALIDA 90                              

Sumidero sifónico de PVC de 25 x 25 cm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y  co-
nex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios au-
xiliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

SALA G 1 4,00 4,00

2 2,00 4,00

8,00 0,00 0,00

4.3          m   TAPA CON CERCO DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS                       

Tapa corrida de canalización, formada por cerco de angular de 40 mm con garras para amarrar al
apoyo del solado, llevara´tapa tambien metalica formada por chapa lagrimada de 3 mm, con contra-
cerco de angular de 30 x  30 mm, lacada al horno en color a elegir, totalmente instalada en obra pre-
vio a la ejecución del solado.

SALA G. 1 5,00 5,00

5,00 0,00 0,00

4.4          m   CANALÓN ACERO GALVANIZADO CUADRADO DESARROLLO 333 mm            

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un
desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con
una pendiente mínima de 0,5% , conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y pro-
bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios aux iliares. Con-
forme a CTE DB HS-5.

SALA G 1 21,00 21,00

21,00 0,00 0,00

4.5          m   BAJANTE ACERO GALVANIZADO D80 mm                                

Bajante circular de chapa de acero galvanizado de 80 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor. Total-
mente instalada y conex ionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y  medios aux iliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

SALA G 2 3,00 6,00

6,00 0,00 0,00

4.6          m   MONTAJE DE CHAPAS ENCUENTRO PABELLONES Y MARQUESINA             

Colocación de chapa, antes desmontada y  acopiada, en las partes bajas de las fachadas de los pa-
belllones para cubrir la impermeabilización, anclado de las mismas con remaches o tornillos.
Colocación de las chapas de protección en el encuentro de la impermeabilización con el peto en zo-
na de las marquesinas de v idrio

SALA GOYA 2 6,40 12,80

12,80 0,00 0,00

4.7          m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y  con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

sumideros 1 10,00 10,00
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10,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04 INSTALACIONES, SANEAMIENTO.....

SUBCAPÍTULO 05 PINTURAS Y SELLADOS                                             

5.01         m2  LIJADO  Y ESMALTADO DE ELEMENTOS METÁLICOS                      

Lijado en profundidad de todas las partes metálicas por medios mecánicos o manuales hasta la com-
pleta eliminación del óxido, aplicación de mano de imprimación antioxidante y  dos manos de esmalte
en color igual al ex istente.
En la medición se incluyen el tratamiento por una cara de la rejería.

SALA  G 2 12,50 1,00 25,00

2 2,65 3,57 18,92

43,92 0,00 0,00

5.02         u    PREPARACION LIMPIEZA Y PINTADO BASE COLUMNAS                   

Preeparación, lijado y  plastecido de las bases de las columnas que ahora están cubiertas por los pe-
tos de ladrillo, aplicación de dos manos de pintura de ex teriores en color a elegir. medido por unidad
de columna

SALA G 1 4,00 4,00

4,00 0,00 0,00

5.03         m2  LIMPIEZA, IMPRIMACIÓN Y ESMALTE SOBRE REMATES CUBIERTA          

Lijado superficial de los frentes de los aleros de los casetones de las UTAs, aplicación de imprima-
cion para soportes no porosos, aplicación de dos manos de esmalte gris en  el mismo tono exisaten-
te en las marquesinas

SALA G 2 21,00 0,25 10,50

2 9,00 0,25 4,50

15,00 0,00 0,00

5.04         m   SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA POLIURETANO MASTERSEA

Sellado de juntas de retracción en pavimentos con masilla elástica de poliuretano Masterseal NP 474
de BASF o similar (rendimiento 0,032 l/m), incluso limpieza, imprimación con Masterseal P 147 o si-
milar (rendimiento 0,015 l/m) y  cordón de polietileno Masterseal 920 o similar de 6 mm de diámetro.
Medida la longitud ejecutada.

1 310,00 310,00

310,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05 PINTURAS Y SELLADOS ....................
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SUBCAPÍTULO 06 MEDIOS DE ACCESO                                                

6.1          d   Alquiler torre móvil 0,74x1,91 m h=4 m                          

Alquiler diario de torre de trabajo móv il, con plataforma de trabajo 0.74 x  2 m² de superficie, situada a
una altura de  hasta 4 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm
de diámetro y  3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las ex igencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001 y  según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, preparada para soportar
una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y  una carga puntual de 1,5
kN; clase 3 según UNE-EN 1004.

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 0,00 0,00

6.2          h   Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                           

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 4 t y  15 m de altura
máxima de trabajo.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06 MEDIOS DE ACCESO..........................

SUBCAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

7.1          m3  CARGA ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR A MANO                         

Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y conside-
rando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.

SALA GOYA

 solados 2 23,00 5,00 0,12 27,60

1 20,00 23,00 0,07 32,20

aislamiento 1 20,00 23,00 0,07 32,20

petos 4 32,00 0,12 0,80 12,29

4 6,40 0,10 0,80 2,05

v idrios 64 1,30 1,30 0,03 3,24

albardillas 2 32,00 0,80 0,02 1,02

2 6,40 0,80 0,02 0,20

lucernarios 16 11,00 0,25 0,50 22,00

lucernarios 16 11,00 0,12 0,80 16,90

149,70 0,00 0,00

7.2          m³  TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO                             

Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso a una distan-
cia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

SALA GOYA

 solados 2 23,00 5,00 0,12 27,60

1 20,00 23,00 0,07 32,20

aislamiento 1 20,00 23,00 0,07 32,20

petos 4 32,00 0,12 0,80 12,29

4 6,40 0,10 0,80 2,05

v idrios 64 1,30 1,30 0,03 3,24

albardillas 2 32,00 0,80 0,02 1,02

2 6,40 0,80 0,02 0,20

lucernarios 16 11,00 0,25 0,50 22,00

lucernarios 16 11,00 0,12 0,80 16,90

149,70 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................
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SUBCAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              

8.1          u   PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD                                         

Prueba de estanqueidad y serv icio de azoteas, con criterios s/ art. DB-HS, mediante inundación con
agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y  mantenimiento durante un periodo mí-
nimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100%  de la superficie
probada.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD......................

SUBCAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

9.01         ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 5,70 11,40

9.02         ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 9,60 9,60

9.03         ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 17,30 17,30

9.04         ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                        

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 12,74 12,74

9.05         ud  EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS                                

Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metáli-
cos de acero inox idable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, desli-
zamiento y  bloqueo automático, equipado con cuerda de ny lon D=15,5 mm. y  20 m. de longitud,
mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 27,70 27,70

9.06         ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.                                

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de
doble seguridad, deslizamiento manual y  bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny lon de
20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inox idable, homologado
CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 19,23 19,23

9.07         ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 1,00
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1,00 39,56 39,56

9.08         ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 61,37 61,37

9.09         ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 60,67 60,67

9.10         ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 32,97 32,97

9.11         ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 97,94 97,94

9.12         ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 73,50 73,50

9.13         m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

Presupuestos anteriores 35,00

35,00 13,22 462,70

9.14         ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2ª o ayudante y  un vigilante con categoria de oficial de 1ª.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 96,21 96,21

9.15         ud  VIGILANCIA DE LA SALUD                                          

Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la v igilancia de la
salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de
las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; análisis de los
riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-
res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de Prevención); formación de los trabajadores
en primeros aux ilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilancia de la salud; elaboración de
informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,
memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y  e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);
colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios
epidemiológicos y  reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-
mento de los Serv icios de Prevención y  Art. 21 de la ley  14/86 General de Sanidad); sin incluir el
reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

Presupuestos anteriores 1,00
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1,00 58,94 58,94

9.16         m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                 

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y  balcones,
formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño interme-
dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y  rodapié de madera de pino de 15x5cm. in-
cluso montaje y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 5,49 54,90

9.17         m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie
con chapa ciega y  soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5
usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D.
486/97.

Presupuestos anteriores 7,00

7,00 14,34 100,38

9.18         ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 7,00

7,00 14,08 98,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD........................ 1.335,67

TOTAL CAPÍTULO CAP 1 CUBIERTA SALA GOYA.............................................................................................. 1.335,67
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CAPÍTULO CAP 2 CUBIERTA SALA FOOD COURT                                        

SUBCAPÍTULO 2.01 PICADOS Y DESMONTADOS                                           

1.1          m   DESMONTADO DE ALBARDILLAS DE CHAPA SOBRE PETOS                  

Desmontaje y levantado de albardillas de petos, realizadas en chapa, de cualquier tipo, en estado de
conservación bueno , sin recuperación del mismo,sin incluir traslado a contenedor.medido en pro-
yección horizontal y por ml.

SALA F. C. 2 6,40 12,80

2 23,00 46,00

2 9,10 18,20

77,00 0,00 0,00

1.2          m   DESMONTADO DE DE BARANDILLA SOBRE PETO                          

Desmontaje y levantado debarandillas de petos, realizadas entubo de inox y pletina, de cualquier ti-
po, en estado de conservación bueno , sin recuperación del mismo,sin incluir traslado a contene-
dor.medido por ml de barandilla independiente de su altura.

SALA F.C. 2 6,40 12,80

12,80 0,00 0,00

1.5          m²  DEMOLICIÓN PETO DE CUBIERTA 1/2 PIE CARA VISTA                  

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza , sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios auxiliares.

S  F. C. 4 6,40 0,80 20,48

petos 4 23,00 0,80 73,60

petos 4 9,10 0,80 29,12

123,20 0,00 0,00

1.7          m²  PICADO DE SOLADO DE BALDOSA TERRAZO                             

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios mecánicos (martillo eléc-
trico o similar), incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

SALA F. C. 2 33,00 5,00 330,00

1 23,00 20,00 460,00

790,00 0,00 0,00

1.10         m²  DESMONTADO DE AISLAMIENTO DE 6 CM ESPESOR EPS                   

Levantado de aislamiento ex istenete de 6 cm, por medios manuales. incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.medido en pro-
yección horizontal

S. F. C. 1 23,00 20,00 460,00

460,00 0,00 0,00

1.11         m²  RETIRADA DE IMPERMEABILIZACIÓN ACTUAL                           

Levantado de impermeabilización actual formada por lámina de PVC Y tela asfáltica, realizado por
medios manuales y mecánicos, sin retirada de restos a contenedor ni transporte. medido en proyec-
ción horizontal
Se incluye la retirada de las chapas metalicas en el encuentro con fachadas de pabellones y  del re-
mate de protección, tambien de chapa,  en el encuentro con la zona de vidrios de las marquesinas.
Las chapas se acopiarán para su posterior colocación una vez realizada la impermeabilización, sin
estar incluida en esta partida.

S . F . C. 1 23,00 20,00 460,00

2 33,00 2,00 132,00

1 21,00 9,00 189,00

781,00 0,00 0,00
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1.12         u   DESMONTADO DE SUMIDEROS                                         

Retirada de sumideros, realizada por medios manuales o mecanicos, con trasladoa contenedor sin
transporte a vertedero.

S. F.C. 1 6,00 6,00

2 2,00 4,00

10,00 0,00 0,00

1.13         u   DESMONTADO DE BANCOS Y ACOPIO PARA SU RECOLOCACIÓN              

Desmontado de bancos existentes en los pasillos laterales, retirada de los anclajes al suelo, acopio
de los mismos en lugar indicado por la propiedad y colocación final de los mismos una vez termina-
dos los trabajos.

SALA F.C. 3 3,00

3,00 0,00 0,00

1.14         m   RETIRADA DE TAPA  CANALETA DE CANALIZACION                      

Retirada de canaleta metálica existente sobre el pav imento que oculta el paso de instalaciones a las
UTAS, traslado de restos a contenedor sin traslado a vertedero.

SALA F.C. 1 5,00 5,00

5,00 0,00 0,00

1.15         m   DESMONTADO DE CHAPAS DE ZOCALO EN ENCUENTRO CON PARAMENTOS      

Desmontado de chapas en zócalo y  acopio de las mismas, en las partes bajas de las fachadas de
los pabelllones para cubrir la impermeabilización, anclado de las mismas con remaches o tornillos.
Colocación de las chapas de protección en el encuentro de la impermeabilización con el peto en zo-
na de las marquesinas de v idrio. Se incluye la aportación de aquellas piezas que queden inserv ibles

SALA F.C. 2 31,00 62,00

62,00 0,00 0,00

1.16         m2  DESMONTAJE Y MONTA DE FALSO TECHO PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES

Desmontado de falso techo modular,ya sea de placas de escayola o de lamas metálicas, para per-
mitir la canalización de nuevos tubos de desague, se acopiarán en obra, en lugar indicado,  se inclu-
ye el montaje de las mismas una vez concluido el trabajo

2 2,00 2,00 8,00

8,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.01 PICADOS Y DESMONTADOS...........
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SUBCAPÍTULO 2.02 ALBAÑILERÍA                                                     

2.3          m²  NUEVA PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO                          

Formación de pendientes a base de  hormigón celular, de espesor medio 10 cm.regleado y extendi-
do según necesiodades de la obra, sobre forjados de antiguos lucernariós y base de muros de petos,

SALA F.C

2 23,00 1,00 46,00

1 20,00 1,00 20,00

LATERALES 2 5,00 15,00 150,00

216,00 0,00 0,00

2.4          m²  CAPA MORTERO PROTECCIÓN                                         

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(Mortero tipo M-5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Se-
gún RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

SALA  F.C. 1 23,00 20,00 460,00

2 32,00 5,00 320,00

780,00 0,00 0,00

2.5          m2  PAVIMENTO BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 40x40 cm                      

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento tex tura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40 cm.,
sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Baldosa y com-
ponentes del hormigón y  mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
Se incluye en esta partida la parte proporcional de sellado de juntas de dilatación y retracción según
diseño de la cubierta.

SALA  F.C. 1 23,00 20,00 460,00

2 32,00 5,00 320,00

780,00 0,00 0,00

2.6          m2  PREPARACION SOPORTE PARA EPDM AUTOADHERIDO                      

Preparación del soporte previo a la colocación de la impermeabilización, saneado del soporte y repa-
ración del mismo si fuese necesario con mortero de reparación, aplicación de dos manos de caucho
acrílico para mejorar la adherencia de la tela autoadherida.

SALA F.C. 1 21,00 9,00 189,00

189,00 0,00 0,00

2.7          m   RODAPIE METALICO DE PROTECCIÓN ENCUENTROS VERTICALES            

Suministro y  colocación de rodapie formado por pieza  de chapa lacada , con diseño y pintura igual a
las ex istentes en la obra, con parte proporcional de cortes, ingletes etc

SALA F.C. 2 9,00 18,00

1 20,00 20,00

8 2,00 16,00

54,00 0,00 0,00

2.8          m2  REPARACION Y LIMPIEZA DE LADRILLO                               

Tratamiento completo de limpieza de ladrillo con chorro de agua en cualquier tipo de paramento con-
sistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a
limpiar; 3) Proyección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada, eliminando residuos
de obra, polvo, eflorescencias, etc., consiguiendo limpieza total, hasta 3 m. de altura.
Reparación de los ladrillos que se encuentren en mal estado, rotos o deteriorados, sustituyendolos
por otros de tonalidad y formato igual a los existentes.

SALA F. CO 2 9,00 0,80 14,40

14,40 0,00 0,00
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2.9          m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5,  , i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  me-
dios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, Se incluye el enfoscado superficial de todas las partes de mu-
ro v istas, tanto interiores como ex teriores.

paso tubos 2 7,00 0,50 7,00

7,00 0,00 0,00

2.10         u   PERFORACION FORJADO  DIAMETRO 125 MM                            

Taladro realizado con corona de diamante refrigerada por agua, de diámetro 125 mm para el paso de
instalaciones de desague de la cubierta, se incluye replanteo, estacionmiento de la máquina y  practi-
ca del taladro, con traslado de los restos al contenedor.

PASILLOS 1 1,00

1,00 0,00 0,00

2.11         h   BOMBA PARA HORMIGÓN FINO 16 MM                                  

Transporte, puesta en obra y  retirada de equipo completo para realización de bombeo de mortero de
de cemento a presión, mediante el empleo de tubos, a una distancia de hasta 50 m

Presupuestos anteriores 8,00

8,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02 ALBAÑILERÍA....................................

SUBCAPÍTULO 2.03 IMPERMEABILIZACIÓN,  AISLAMIENTO                                

3.1          m2  GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO DE 180 G/ M2                         

Suministro y  colocación de lámina geotextil de 180 g/m2. Danofelt PY-180, solapando 10 cm entre
las dipernetes piezas. medido en proyección horizontal.

SALA  F.C. 1 23,00 20,00 460,00

2 32,00 5,00 320,00

780,00 0,00 0,00

3.2          m²  IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM  de 1.14                  

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, de 1,14 mm. de espe-
sor.   Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o mediante jun-
ta de adhesivo de reticulación, para protección pesada, mediante la preparación y limpieza de las ho-
jas a unir y  la colocación de la banda autoadhesiva, para protección pesada, i/p.p.  de productos au-
xiliares. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1.

SALA  F.C. 1 23,00 20,00 460,00

2 32,00 5,00 320,00

780,00 0,00 0,00

3.3          m   IMPERMEABILIZACIÓN ENCUENTRO PARAMENTOS VERTICALES/ PP.PA.      

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, tipo Rubbergard 0,45"
de 1,14 mm. de espesor en encuentros con paramentos verticales.  Las uniones se realizarán exclu-
sivamente, mediante el proceso de junta Quick Seam Tape de Firestone, mediante la preparación y
limpieza de las hojas a unir con el Quick Primer Plus y  la colocación de barra de anclaje mecanico
a muro.se considera una altura de 20 cm

SALA F.C. 1 23,00 23,00

2 5,00 10,00

2 32,00 64,00

1 20,00 20,00

2 9,00 18,00

CASETONES META 2 12,50 25,00

160,00 0,00 0,00
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3.4          u   ENCUENTRO IMPERMEABILIZACIÓN PUNTOS SINGULARES                  

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, tipo Rubbergard 0,45"
de 1,14 mm. de espesor en encuentros con paramentos verticales de puntos singulares, pilares etc, .
Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta Quick Seam Tape de Fires-
tone, mediante la preparación y  limpieza de las hojas a unir con el Quick Primer Plus y  la coloca-
ción de barra de anclaje mecanico a soporte.
se considera una altura de 20 cm

PILARES 1 48,00 48,00

1 8,00 8,00

56,00 0,00 0,00

3.5          m²  GEOTEXTIL DE 200O GR/M2 DE POLIESTER                            

Suministro y  colocación de lámina geotextil de de poliester, de  200 g/m2. Danofelt PY-200

SALA  F.C. 2 23,00 20,00 920,00

4 32,00 5,00 640,00

1.560,00 0,00 0,00

3.6          m²  AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 8CM                           

Aislamiento térmico en cubiertas invertidas mediante placas rígidas de poliestireno extruido superficie
con piel y  acabado escalonado, de 80 mm. de espesor, colocadas sobre la capa de protección de la
impermeabilización y   geotextil, para colocar una protección pesada.

SALA  F.C. 1 23,00 20,00 460,00

460,00 0,00 0,00

3.7          m²  IMPERMEABILIZACIÓN EPDM AUTOADHERIDA                            

Suministro y  colocación de membrana impermeabilizante de caucho EPDM, tipo Rubbergard 0,45"
de 1,14 mm. de espesor totalmente adherida al soporte.  Las uniones se realizarán exclusivamente,
mediante el proceso de junta Quick Seam Tape de Firestone, mediante la preparación y  limpieza de
las hojas a unir con el Quick Primer Plus y  la colocación de la banda autoadhesiva,
Las láminas de RubberGard EPDM se adhieren directamente a un sustrato aceptable mediante el ad-
hesivo de soporte de Firestone. Las láminas contiguas se superponen 100 mm como mínimo y  las
juntas se unen con la banda autoadhesiva QuickSeam Splice Tape de Firestone. Todos los sellados
en torno a los perímetros de la cubierta y  los salientes se instalan de acuerdo con las especificacio-
nes de Firestone.

SALA F.C. 1 21,00 9,00 189,00

189,00 0,00 0,00

3.8          m   BABERO PERIMETRAL CHAPA LACADA / GALVANIZADA                    

Remate de chapa de acero de1.5 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,
de hasta 500 mm. de desarrollo en remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, medido en verda-
dera magnitud. Según DB-HS.

SALA  F.C 1 21,00 21,00

2 9,00 18,00

paso tubos 1 7,00 7,00

46,00 0,00 0,00

3.9          m   JUNTA DE DILATACION EN IMPERMEABILIZACION SOBRE JUNTA ESTRUCTURA

frontal 1 30,00 30,00

laterales 2 23,00 46,00

2 9,00 18,00

94,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.03 IMPERMEABILIZACIÓN, 
AISLAMIENTO
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SUBCAPÍTULO 2.04 INSTALACIONES, SANEAMIENTO                                      

4.1          u   CAZOLETAS DE IMPERMEABILIZACIÓN                                 

Cazoleta de PVC, para recogida de aguas pluv iales , de salida vertical, de PVC y  de 90 mm. de
diámetro de salida, totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios aux iliares, , s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

SALA F.C. 1 4,00 4,00

2 2,00

LATERALES 2 2,00

8,00 0,00 0,00

4.2          u   SUMIDEROS PVC 25 X 25 CM SALIDA 90                              

Sumidero sifónico de PVC de 25 x 25 cm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y  co-
nex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios au-
xiliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

SALA  F.C. 1 4,00 4,00

2 2,00 4,00

8,00 0,00 0,00

4.3          m   TAPA CON CERCO DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS                       

Tapa corrida de canalización, formada por cerco de angular de 40 mm con garras para amarrar al
apoyo del solado, llevara´tapa tambien metalica formada por chapa lagrimada de 3 mm, con contra-
cerco de angular de 30 x  30 mm, lacada al horno en color a elegir, totalmente instalada en obra pre-
vio a la ejecución del solado.

SALA F.C. 1 5,00 5,00

5,00 0,00 0,00

4.4          m   CANALÓN ACERO GALVANIZADO CUADRADO DESARROLLO 333 mm            

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un
desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con
una pendiente mínima de 0,5% , conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y pro-
bado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios aux iliares. Con-
forme a CTE DB HS-5.

SALA F.C. 1 21,00 21,00

21,00 0,00 0,00

4.5          m   BAJANTE ACERO GALVANIZADO D80 mm                                

Bajante circular de chapa de acero galvanizado de 80 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor. Total-
mente instalada y conex ionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y  medios aux iliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

SALA F.C. 2 3,00 6,00

6,00 0,00 0,00

4.6          m   MONTAJE DE CHAPAS ENCUENTRO PABELLONES Y MARQUESINA             

Colocación de chapa, antes desmontada y  acopiada, en las partes bajas de las fachadas de los pa-
belllones para cubrir la impermeabilización, anclado de las mismas con remaches o tornillos.
Colocación de las chapas de protección en el encuentro de la impermeabilización con el peto en zo-
na de las marquesinas de v idrio

SALA F.C. 2 31,00 62,00

62,00 0,00 0,00

4.7          m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y  con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

sumideros 1 10,00 10,00
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10,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.04 INSTALACIONES, SANEAMIENTO..

SUBCAPÍTULO 2.05 PINTURAS Y SELLADOS                                             

5.01         m2  LIJADO  Y ESMALTADO DE ELEMENTOS METÁLICOS                      

Lijado en profundidad de todas las partes metálicas por medios mecánicos o manuales hasta la com-
pleta eliminación del óxido, aplicación de mano de imprimación antioxidante y  dos manos de esmalte
en color igual al ex istente.
En la medición se incluyen el tratamiento por una cara de la rejería.

SALA  F.C. 2 12,50 1,00 25,00

2 2,65 3,57 18,92

43,92 0,00 0,00

5.02         u    PREPARACION LIMPIEZA Y PINTADO BASE COLUMNAS                   

Preeparación, lijado y  plastecido de las bases de las columnas que ahora están cubiertas por los pe-
tos de ladrillo, aplicación de dos manos de pintura de ex teriores en color a elegir. medido por unidad
de columna

SALA F.C. 1 4,00 4,00

4,00 0,00 0,00

5.03         m2  LIMPIEZA, IMPRIMACIÓN Y ESMALTE SOBRE REMATES CUBIERTA          

Lijado superficial de los frentes de los aleros de los casetones de las UTAs, aplicación de imprima-
cion para soportes no porosos, aplicación de dos manos de esmalte gris en  el mismo tono exisaten-
te en las marquesinas

SALA  F.C 2 21,00 0,25 10,50

2 9,00 0,25 4,50

15,00 0,00 0,00

5.04         m   SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA POLIURETANO MASTERSEA

Sellado de juntas de retracción en pavimentos con masilla elástica de poliuretano Masterseal NP 474
de BASF o similar (rendimiento 0,032 l/m), incluso limpieza, imprimación con Masterseal P 147 o si-
milar (rendimiento 0,015 l/m) y  cordón de polietileno Masterseal 920 o similar de 6 mm de diámetro.
Medida la longitud ejecutada.

PLAZA 1 310,00 310,00

310,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.05 PINTURAS Y SELLADOS .................
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SUBCAPÍTULO 2.06 MEDIOS DE ACCESO                                                

6.1          d   Alquiler torre móvil 0,74x1,91 m h=4 m                          

Alquiler diario de torre de trabajo móv il, con plataforma de trabajo 0.74 x  2 m² de superficie, situada a
una altura de  hasta 4 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm
de diámetro y  3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las ex igencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001 y  según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, preparada para soportar
una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y  una carga puntual de 1,5
kN; clase 3 según UNE-EN 1004.

Presupuestos anteriores 12,00

12,00 0,00 0,00

6.2          h   Camión plataforma, pluma c/cesta 18 t                           

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 4 t y  15 m de altura
máxima de trabajo.

Presupuestos anteriores 20,00

20,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.06 MEDIOS DE ACCESO.......................

SUBCAPÍTULO 2.07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

7.1          m3  CARGA ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR A MANO                         

Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y conside-
rando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.

SALA F C

 solados 2 23,00 5,00 0,12 27,60

1 20,00 23,00 0,12 55,20

aislamiento 1 20,00 23,00 0,07 32,20

petos 4 32,00 0,12 0,80 12,29

4 6,40 0,10 0,80 2,05

albardillas 2 32,00 0,80 0,02 1,02

2 6,40 0,80 0,02 0,20

impermeabilización 2 20,00 23,00 0,01 9,20

4 32,00 5,00 0,01 6,40

146,16 0,00 0,00

7.2          m³  TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO                             

Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso a una distan-
cia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

SALA  FOOD COURT

 solados 2 23,00 5,00 0,12 27,60

1 20,00 23,00 0,12 55,20

aislamiento 1 20,00 23,00 0,07 32,20

petos 4 32,00 0,12 0,80 12,29

4 6,40 0,10 0,80 2,05

albardillas 2 32,00 0,80 0,02 1,02

2 6,40 0,80 0,02 0,20

impermeabilización 2 20,00 23,00 0,01 9,20

4 32,00 5,00 0,01 6,40

146,16 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.07 GESTIÓN DE RESIDUOS .................
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SUBCAPÍTULO 2.08 CONTROL DE CALIDAD                                              

8.1          u   PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD                                         

Prueba de estanqueidad y serv icio de azoteas, con criterios s/ art. DB-HS, mediante inundación con
agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y  mantenimiento durante un periodo mí-
nimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y  el desaguado del 100%  de la superficie
probada.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.08 CONTROL DE CALIDAD...................

SUBCAPÍTULO 2.09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

9.01         ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 5,70 11,40

9.02         ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 9,60 9,60

9.03         ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 17,30 17,30

9.04         ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                        

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 12,74 12,74

9.05         ud  EQUIPO ARNÉS DORSAL C/ANTICAÍDAS                                

Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metáli-
cos de acero inox idable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y apertura de doble seguridad, desli-
zamiento y  bloqueo automático, equipado con cuerda de ny lon D=15,5 mm. y  20 m. de longitud,
mosquetón de amarre de 24 mm., homologado CE. Amortizable en 5 obras; s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 27,70 27,70

9.06         ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.                                

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de
doble seguridad, deslizamiento manual y  bloqueo automático, equipado con una cuerda de ny lon de
20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inox idable, homologado
CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 19,23 19,23

9.07         ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Presupuestos anteriores 1,00
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1,00 39,56 39,56

9.08         ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 61,37 61,37

9.09         ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 60,67 60,67

9.10         ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 32,97 32,97

9.11         ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 97,94 97,94

9.12         ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 73,50 73,50

9.13         m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

Presupuestos anteriores 35,00

35,00 13,22 462,70

9.14         ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2ª o ayudante y  un vigilante con categoria de oficial de 1ª.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 96,21 96,21

9.15         ud  VIGILANCIA DE LA SALUD                                          

Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la v igilancia de la
salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de
las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; análisis de los
riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-
res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de Prevención); formación de los trabajadores
en primeros aux ilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilancia de la salud; elaboración de
informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,
memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y  e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);
colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios
epidemiológicos y  reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-
mento de los Serv icios de Prevención y  Art. 21 de la ley  14/86 General de Sanidad); sin incluir el
reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

Presupuestos anteriores 2,00
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2,00 58,94 117,88

9.16         m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                 

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y  balcones,
formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño interme-
dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y  rodapié de madera de pino de 15x5cm. in-
cluso montaje y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 10,00

10,00 5,49 54,90

9.17         m.  VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie
con chapa ciega y  soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5
usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D.
486/97.

Presupuestos anteriores 7,00

7,00 14,34 100,38

9.18         ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Presupuestos anteriores 7,00

7,00 14,08 98,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.09 SEGURIDAD Y SALUD..................... 1.394,61

TOTAL CAPÍTULO CAP 2 CUBIERTA SALA FOOD COURT................................................................................ 1.394,61

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.730,28

19 de febrero de 2019 Página 23
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID  

(EGRCD 

Titulo: PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA SALA GOYA Y RESTAURANTE FOOD 

COURT.

Emplazamiento: RECINTO FERIAL IFEMA. AVDA. PARTENÓN, 5.     28042  MADRID  

Fase de proyecto:   BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Superficie de actuación:

REHABILITACIÓN, REFORMA, ACONDICIONAMIENTO = 900,00 m²

Presupuesto de Ejecución material PEM: 189.163,11

PRODUCTOR / PROMOTOR 

Nombre: IFEMA 

Dirección: Avda. del Partenón, 5. 28046 MADRID. 

NIF / CIF:Q 2873018B 

Teléfono: 91.721.07.70 e-mail:

NORMATIVA APLICABLE

- ESTATAL 

. REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición. B.O.E. de 13 de febrero de 2008.

. ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. B.O.E. 19 de febrero de 2002.  

. CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de 2002.  

- AUTONÓMICA

. ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid.  B.O.C.M del 7 de agosto de 2009. 

- MUNICIPAL  

-Ayuntamiento de Madrid: 

 . Ordenanza de limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos.  B.O.C.M. del 24 de marzo de 

2009. 

.  Instrucción 6/2012 relativa a los criterios aplicables para la exigencia y devolución de la fianza por residuos 

de construcción y demolición. Resolución de 17 de abril de 2012. BOAM del 17 de mayo de 2012. 

1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción, 

que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por:

A.1: RC Nivel I: Residuos:  - excedentes de la excavación  

- movimientos de tierras 
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Destino Consideración 
de Residuo  

Acreditación

Reutilización en la misma obra No

Reutilización en distinta obra No

Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, vertedero Si

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en:

- la misma obra 

- en una obra distinta 

- en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que 

resulten adecuados 

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 

m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados 

V
m3 volumen 

residuos

d
densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t / m3

t
toneladas de residuo

(v x d)

0,00 0,00

A.2: Residuos no incluidos en Nivel I  

A.2.1  INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS

La cantidad de residuo por m² construido dependerá, básicamente, de la obra a realizar. 

Ayuntamiento de Madrid 

Tipología de obra

P
Peso (m3 RCD cada m2 construido) S (m²)

Superficie
construida

V1CD (m3)
Volumen de 

RCD
(P x S)

Mínimo estimado por
Ayuntamiento Madrid

Estimado en 
Proyecto

Infraestructuras de carreteras 
(excluyendo tierras)

1,559 0,00 0,00 0,00

A.2.2 URBANIZACIÓN

La cantidad de residuo por m² construido dependerá, básicamente, de si se realiza de forma simultánea o por 

fases (demolición y construcción) 

A efectos del presente Estudio de Gestión de Residuos, los datos se analizarán:  

Completa:

ITeC: Según los estudios realizados por el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña), en 

esta tipología constructiva (la urbanización de calles y espacios públicos), se obtienen unos residuos por m² 

construidos (exceptuando la partida de movimiento de tierras) en torno a 0,263 m³    

Tipología de obra

P
Peso (m3 RCD cada m2 construido) S (m²)

Superficie 
construida

V2CD (m3 )
Volumen de RCD

(P x S)Estimado por el
ITeC

Estimado en 
Proyecto

Urbanización 0,263 0,00 0,00 0,00
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Por fases: 

ITeC: Según los estudios realizados por el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña), en 

esta  tipología constructiva (la urbanización de calles y espacios públicos), si se realiza por fases se obtienen 

unos residuos por m² construidos (exceptuando la partida de movimiento de tierras) de:    

Tipología de obra

P
Peso (m3 RCD cada m2 construido) S (m²)

Superficie 
construida

V2CD (m3 )
Volumen de RCD

(P x S)Estimado por el
ITeC

Estimado en 
Proyecto

Urbanización
Derribo 0,221 0,00 0,00 0,00

Construcción 0,056 0,00 0,00 0,00

TOTAL V2 CD 0,00

A.2.3 REFORMA / REHABILITACIÓN / ACONDICIONAMIENTO o DEMOLICIÓN TOTAL

La obra de reforma, rehabilitación, acondicionamiento integra en una misma operación las acciones de

demolición y de construcción. 

La cantidad de residuo por m² construido  dependerá, básicamente, de la cantidad de demolición efectuada. 

A efectos del presente Estudio de Gestión de Residuos, los datos se analizaran por una parte la fase de 

demolición y por otra la de construcción. 

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le 

aplicará una densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3.

A..2.3.1 DEMOLICIÓN reforma, rehabilitación, acondicionamiento) o DEMOLICIÓN TOTAL.

Opción 1: Completa 

ITeC: Según el seguimiento llevado a cabo por el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de 

Cataluña) de una serie de obras de demolición y de vertederos de construcción se ha extraído, entre otras, la 

siguiente conclusión: 

Las consultas efectuadas a empresas de derribo han ratificado que el volumen general producido en un 

derribo es de aproximadamente 0,95 m3 /m² construido. 

Ayuntamiento de Madrid: El Ayuntamiento de Madrid establece una cantidad mínima de producción de 

residuo de construcción y demolición a declarar que sea suficientemente fiable.

P
Peso (m3 RD cada m2 construido) S (m²)

Superficie
construida

V3D (m3 )
Volumen de RD

(P x S)ITeC Mínimo estimado por
Ayunt. Madrid

Estimado en
Proyecto

Cualquier edificio

0,95

Demolición completa de obra de fábrica

1,625 0,00 0,00

Demolición completa con estructura de hormigón

1,226



 EGRCD-CM. Vers. 2 

5 de 12

 Opción 2: Desglosada por materiales  

ITeC: Según estudios llevados a cabo por el ITeC, se proponen los siguientes valores de predimensionado 

de los residuos procedentes de demolición:  

Residuos

P
Peso (m3 RD cada m2 construido) S (m²)

Superficie 
construida

V3D (m3 )
Volumen de RD

(P x S)ITeC
Estimado en

Proyecto

Cerámicas, pétreos y pastas 0,924

Metales 0,009

Maderas y pastas 0,057

Plásticos 0,001

Otros 0,009

TOTAL 1,00 1,00

Opción 3: Desglosada por naturaleza 

Comunidad Autónoma del País Vasco o del ITeC: Para la evaluación teórica del volumen aparente (m
3

RD / 

m
2

obra) de residuo de la demolición (RD) de un derribo, en ausencia de datos más contrastados, pueden 

manejarse parámetros a partir de estudios de la Comunidad Autónoma del País Vasco o del ITeC (Instituto de 

Tecnología de la Construcción de Cataluña). 

Ayuntamiento de Madrid: El Ayuntamiento de Madrid establece una cantidad mínima de producción de residuo 

de construcción y demolición a declarar que sea suficientemente fiable. 

CASO: VIVIENDA Y EDIFICIO SINGULAR

Evaluación teórica
del volumen de RD

P
Peso (m3 RD cada m2 construido)

S (m²)
superficie
construida

V3D (m3)
de RD
(P x S)

Com. 
Autónoma 
del País 
Vasco

ITeC
(Edif. entre 

75-100 años)

Mínimo 
estimado 

por Ayunt. 
Madrid

Estimado 
en

Proyecto

Estructura de fábrica

Naturaleza no pétrea 0,068 0,0680

Naturaleza pétrea 0,656 0,6560

Potencialmente peligrosos 0,002 0,0080

Total estimación (m3/m2) 0,726 0,7320

Estructura de hormigón

Naturaleza no pétrea 0,064 0,0112

Naturaleza pétrea 0,829 0,9425

Potencialmente peligrosos 0,002 0,0153

Total estimación (m3/m2) 0,895 0,9690
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A.2.3.2. CONSTRUCCIÓN (reforma, rehabilitación, acondicionamiento)

Parámetros estimativos: Para la evaluación del volumen aparente de RCs de Nivel II para obras de reforma, 

rehabilitación o acondicionamiento y dependiendo del tipo de residuo se pueden manejar parámetros 

estimativos con fines estadísticos desde 10 a 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido.  

s
m2 superficie 

construida

V3C

m3 volumen 
residuos

0,00 0,00

A.2.3.3. CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (reforma, rehabilitación, acondicionamiento)

Ayuntamiento de Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid establece una cantidad mínima de producción de residuo de construcción y 

demolición a declarar que sea suficientemente fiable)

Estimación 
producción RCD

P
Peso (m3 RCD cada m2 construido)

S (m²)
Superficie
construida

V3CD (m3)
de RCD 
(P x S)

Mínimo estimado por 
Ayunt. Madrid

Estimado  en 
Proyecto

Estructura 0,578

Particiones 0,444

Cerramientos 0,330 432,00

Cubiertas 0,182 74,75

MEDIA 0,384

TOTAL V3CD 506,75

VOLUMEN TOTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA REPARACIÓN DE LAS 

CUBIERTAS DE LA SALA GOYA Y RESTAURANTE FOOD COURT.

V3CD = (V3D +V3C) ó V3CD = 506,75 m3

2.4 OBRA NUEVA o AMPLIACIÓN

Parámetros estimativos:  

Para la evaluación del volumen aparente de RCs de Nivel II para obra nueva se calcula a partir de la superficie 

construida. En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines 

estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido.  

Ayuntamiento de Madrid: 

El Ayuntamiento de Madrid establece una cantidad mínima de producción de residuo de construcción y 

demolición a declarar que sea suficientemente fiable 

Parámetros estimativos Mínimo estimado por
Ayuntamiento de Madrid 

V4CD

m3 volumen residuos
(P x S)

S
m2 superficie 

construida

V4

m3 volumen residuos 
(S x 0,2)

P
Peso (m3 RD cada m2 construido)

Estimado 
en

Proyecto
ADOPTADO

0,00 0,00 0,146 0,00 0,00
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A.2.5. VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS generados en el presente proyecto REPARACIÓN DE 

LAS CUBIERTAS DE LA SALA GOYA Y RESTAURANTE FOOD COURT.

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le 

aplicará una densidad tipo del orden de 1,5  T /m3 a  0,5 T /m3.

VCD total = V1CD + V2CD + V3CD + V4CD = 506,75 m3

VCD total
m3 volumen total residuos

d
densidad tipo entre

1,5 y 0,5 t / m3

T
toneladas de residuo

(v x d)

506,75 1,00 506,75

Se aporta como  referencia los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de 

los RCD que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006) y estimamos el peso en función de la 

obra:  

Evaluación teórica 
del peso

por tipología de RCD
Código LER

Peso %
T

toneladas 
de cada tipo 

de RCD
(T total x %)

d
densidad 
tipo entre 

1,5 y 0,5 T/m3

V
m3 volumen 
de residuos

(T / d)

(según 
PNGRC
D 2001-

2006
CCAA: 
Madrid)

Estimado 
en

PROYECTO

RCD NIVEL I

Tierras y materiales 
pétreos no contaminados

17 05 (04,06,08)

RCD NIVEL II

RCD: Naturaleza no pétrea

Asfalto 17 03 02 0,05

Madera 17 02 01 0,04

Metales
(incluidas sus aleaciones)

17 04 (01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 11)

0,025

Papel 15 01 01 0,003

Plástico 17 02 03 0,015

Vidrio 17 02 02 0,005

Yeso 17 08 02 0,002

Total estimación  (t) 0,14

RCD: Naturaleza pétrea

Arena, grava
y otros áridos

01 04 (08, 09) 0,04

Hormigón 17 01 (01, 07) 0,12

Ladrillos, azulejos
y otros cerámicos

17 01(02, 03, 07) 0,54

Pétreos 17 09 04 0,05

Total estimación  (t) 0,75

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
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Basura
20 02 01
20 03 01 0,07

Potencialmente peligrosos 
y otros

07 07 01
08 01 11
13 02 05
13 07 03
14 06 03

15 01 (10, 11)
15 02 02
16 01 07

16 06 (01, 04, 03)
17 01 06
17 02 04 

17 03 (01, 03)
17 04 (09, 10)
17 05 (03, 05)

17 06 (01, 03, 04, 05)
17 08 01 

17 09 (01, 02, 03, 04)
20 01 21

0,04

Total estimación  (t) 0,11

2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra.

OPERACIÓN PREVISTA

REUTILIZACIÓN El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente

X No se prevé operación de reutilización alguna

Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización

Reutilización de materiales cerámicos 

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 

Reutilización de materiales metálicos 

Otros (indicar): 

VALORIZACIÓN Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente

X No se prevé operación alguna de valorización en obra

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

X Aligeramiento de los envases 

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas

X Optimización de la carga en los palets

X Suministro a granel de productos

X Concentración de los productos

Utilización de materiales con mayor vida útil

Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar)
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Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

Recuperación o regeneración de disolventes

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

Regeneración de ácidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.

Otros (indicar): 

ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente

No se prevé operación de eliminación alguna

X Depósito en vertederos de residuos inertes

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos

Depósito en vertederos de residuos peligrosos

Otros (indicar):

4.- Medidas para la separación de los residuos en obra 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades:

..:   0,5 t. 

Otros (especificar tipo de material):      

MEDIDAS DE SEPARACIÓN

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos

Derribo separativo/ segregación en obra nueva
(ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos)

to 
en planta

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de 
la dirección facultativa de la obra.  
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PLANO o PLANOS DONDE SE ESPECIFICA LA SITUACIÓN DE:

- Bajantes de escombros.

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos,   

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.

- Contenedores para residuos urbanos.

-

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar):

ADJUNTAR PLANO:

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra 

X

En los derribos, como norma general, se procurará actuar:
1º retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos lo antes posible, así como los elementos a conservar o los 
valiosos (cerámicos, ). 
2º desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan.
3º derribando el resto.

X

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos.

X
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

X

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del 
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, 
y contar con una banda de material reflectante. 

X

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD.

X

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes.

X

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RCDs
deberá aportar evidencia documental del destino final.

X

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real 
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las 
ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 

islación y autoridad municipales.
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto (PEM):     189.163,11 

El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente se basa en el presupuesto del citado 

estudio, siempre y cuando los Servicios Técnicos Municipales consideren que garantiza suficientemente la 

adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición teniendo en cuenta el volumen y características de 

los residuos a general.

Ayuntamiento de Madrid: Se considerará suficiente la cuantía de la fianza o garantía equivalente cuando la 

misma esté basada en la suma de los siguientes capítulos o partidas reflejadas en el presupuesto: 

. Clasificación a pie de obra de residuos de construcción y demolición en fracciones, de conformidad con la 

normativa de aplicación. 

. Carga y transporte a destino final (poseedor distinto al productor o gestor). 

. Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado. 

. Transporte al centro de reciclaje o de transferencia. 

. Descarga, canon y/o extendidos. 

. Otras partidas análogas. 

Cuando el resultado de la suma de los capítulos o las partidas referidas, tomando como referencia los criterios 

especificados en la Orden para obras sujetas a licencia u otra forma de intervención municipal previa que no 

precisen de un proyecto técnico, sea inferior a:

. 15 / m3 de residuo de nivel II que se prevé generar, o inferior al 0,2 % del presupuesto de la obra o a 150 . 

.  5 / m3 de residuo de nivel I que se prevé generar, o inferior a 100 . 

se podrá considerar que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, pudiendo los servicios 

técnicos municipales elevar motivadamente el importe de la fianza. 

En la presente obra REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA SALA GOYA Y RESTAURANTE FOOD COURT,

el coste de la gestión de los residuos  estimados   7.790,41 es superior a lo establecido como referencia 

en el Ayuntamiento de Madrid.  

X

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 
como no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como 
la legislación laboral de aplicación.

X

X
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 
con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 
Otros (indicar)

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza)

Tipología RCD
Estimación 

(m3)

Precio gestión en:
Planta / Vertedero / 

3)

Importe
% del 

Presupuesto del 
Proyecto
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El Promotor: 

Firmado IFEMA 

A.1 RCD Nivel I: Limites: 

Tierras y pétreos no contaminados 0,00 m3 0,00 0,00%

A.1 Adoptado 0,00 (1) 0,00 %

A.2 RCD Nivel II: Limites:
(2) si
(3) si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2 %

Naturaleza pétrea 432,00 m3 Según PEM 
15 ó PEM (si PEM >15) 

6.480,00.

Naturaleza no pétrea 74,75 m3 Según PEM 
15 ó PEM (si PEM >15)

1.121,25 

Potencialmente peligrosos m3 Según PEM 
15 ó PEM (si PEM >15)

TOTAL A.2 7.601,25 4,02 %

TOTAL A.2 Adoptado
7.601,25 (

2) 4,02 % (3)

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 4,02%

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Estos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo 
cual la mejor opción sería la estimación de un 0,07 a 0,17 % del PEM para el resto de costes de gestión.

- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes)
-Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización 

- Medios auxiliares

189,16 0,10%

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS:
TOTAL = A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B

7.790,41 4,12%
















