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1. OBJETO

El objeto del presente documento es la definicion de las obras necesarias para renovacion de las
fachadas de moldeados de vidrio en la Central Térmica | de IFEMA MADRID.

2. DESCRIPCION Y ANTECEDENTES

La intervencion a realizar se localiza en las fachadas de la Central Térmica | de IFEMA MADRID, en
concreto, en las que estan formadas por muros de moldeados de vidrios, situados por encima del
primer forjado y cuyo estado actual es deficiente, existiendo riesgo de desplome de algunos panos.

Este edificio esta situado en el extremo Suroeste de la parcela, al sur de las zonas complementarias
de servicio, entre la Avenida del Partendn, al Sur, y la calle Ribera del Sena, frente al actual
aparcamiento amarillo del complejo.

2.1 ALCANCEDE LOS TRABAJOS

La obra a contratar comienza por la demolicion de los paramentos existentes, tanto los formados
por moldeados de vidrio, como los de lamas de aluminioy policarbonato situados en la parte superior
de los paramentos.

A continuacion, se ejecutaran la totalidad de las actuaciones descritas y valoradas en el ANEXO | del
Pliego de Prescripciones Técnicas, correspondiente al Proyecto Bdsico y de Ejecucion. Dichas
actuaciones consisten, con caracter general, en la reconstruccion de los paramentos actualmente
existentes y demolidos, sustituyendo los pavés por nuevos cerramientos realizados con el material
especificado en el citado proyecto.

Asimismo, una vez efectuado el desmontaje de los paneles superiores practicables de
policarbonato, se procedera a la instalacion de exutorios motorizados de lamas de aluminio,
conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

Las caracteristicas técnicas y definiciones que deberan cumplir los materiales a instalar y los
trabajos arealizar son las indicadas en el Proyecto Basico y de Ejecucién, incorporado en el Anexo |
al presente documento.

La falta de definicién en el Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT), no
exime del cumplimiento de las Normativas actuales y del Cédigo Técnico de Edificacion (CTE)
afectadas con la ejecucion de la obra o nuevas normativas que pudieran afectar antes de la entrega
de la documentacion final al total de las instalaciones descritas.
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El Adjudicatario esta obligado a comunicar cualquier error, deficiencia, anomalia, detectada en el
proyecto a la Direccion Facultativa, ya que es responsable de la buena ejecucién y funcionamiento
de éste.

Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los
documentos que completa el proyecto: memoria, planos, pliego, medicionesy presupuesto, deben
considerarse como datos a tener en cuenta en la formulacion del presupuesto por parte del
LICITADOR que realice las obras, asi como el grado de calidad de las mismas.

4. MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS

Eladjudicatario pondra a disposicion del contrato personal técnico, titulado y no titulado, suficiente
para ejecutar las obras objeto de este contrato. A tales efectos, se considera que el equipo técnico
minimo sera el siguiente:

e Técnico titulado universitario: La empresa adjudicataria deberd nombrar un Técnico
titulado universitario con experiencia demostrable en montaje y/o construccion de
estructuras metalicas de al menos 10 anos y que sera el responsable del contrato ante
IFEMAMADRID. Debera asistir obligatoriamente a todas las reuniones convocadas por la DF.
En caso de incumplimiento, se aplicara la penalidad definida en el apartado 12.

e Encargado de obra o montaje: la empresa adjudicataria debera nombrar a un encargado
general de obra o montaje, con presencia total en esta. Se requiere con experiencia
demostrable de al menos diez (10) afios en montaje de estructura metdlica. Debera tener
formacion como RECURSO PREVENTIVO. En caso de ausentarse de la obra, debera
asegurarse que en todo momento existe un trabajador con la formacién adecuada como
recurso preventivo.

Sera responsabilidad del ADJUDICATARIO solventar los problemas que puedan surgir referentes a
ausencias, enfermedades, periodos vacacionales o cualquier otro tipo de eventualidad. Si por
cualquier motivo, el ADJUDICATARIO debiera sustituir al personal asignado, esta circunstancia, no
repercutira negativamente en la ejecucion del contrato, siendo a su exclusivo cargo las
sustituciones realizadas.

El adjudicatario pondra a disposicién del contrato una persona por cada perfil requerido, no
pudiendo realizar una misma persona la funcién de varios de los perfiles anteriores, exceptuando la
designada como Recurso preventivo, que podra ejercerla el Encargado de obra.

En todo momento, el adjudicatario debera disponer en obra con la presencia de un RECURSO
PREVENTIVO. En caso de incumplimiento, se aplicara la penalidad indicada en el apartado 11
PENALIDADES .

5. INTERPRETACION DEL EXPEDIENTE

e Se entiende que, en todas las unidades valoradas, estan incluidos los precios de los
materiales, transporte, costes de mano de obra, fabricacion, montaje y medios auxiliares
necesarios para su ejecucion, asi como otros gastos para la realizacion de las unidades, aun
no estando reflejados en la descripcion de dicha unidad.
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6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA

e (QOrganizarlos trabajos de instalacion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo con
el correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo
de los medios auxiliares necesarios.

e ElPlan de Obra estara sujeto a modificacion ya que debera adaptarse a la actividad ferial.
Cualquier modificacién en el mismo para adaptarse a la actividad de IFEMA MADRID, sera a
cargo del Adjudicatario.

e Elaborar, y exigir de cada subcontratista, si los hubiere, un Plan de Seguridad y Salud, en
su caso, en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de
ejecucion de la obra. En dichos planes se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion propuestas, con la correspondiente justificacion técnica, que
no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio o
estudio basico.

e Comunicar a la autoridad laboral competente |la apertura del centro de trabajo en la que
incluira el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones minimas de sequridad y de salud en las obras de construccion™, como el Real
Decreto 171/2004 en la coordinacion de actividades empresariales.

e Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de
Prevencion de Riesgos laborales y Sequridad y Salud que establece la legislacion vigente,
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estrictoy
permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesariosy dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como
cumplir las ordenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la
fase de Ejecucién de la obra.

e Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de sequridad personales o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

e Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto
del Proyecto de Ejecucién como del Plan de Seguridad y Salud, verificando que le resulta
suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,
solicitando las aclaraciones pertinentes, en un plazo maximo de 14 dias naturales desde la
firma del acta de replanteo, del estudio o documento sobre el que se solicite aclaracion.

e Facilitarlalabor de la Direccion Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando
las obras con sujecion al Proyecto de Ejecucion que deberd haber examinado
previamente, a la legislacion aplicable, a las Instrucciones del director de obray, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

e Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra
impongan, disponiendo del numero adecuado de oficiales, suboficiales, peones y personal
técnico que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean
compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar
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interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacion de la obra dentro de los
plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectue
las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con eficiencia, diligentemente y sin
interrupcion, programandolas de manera coordinada con el Direccién Facultativa.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o
por prescripcion facultativa del director de obra, los suministros de material o
prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacién minima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion, debiendo recabar de la
Direccion Facultativa la informacion que necesite para cumplir adecuadamente su
cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la
obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la
puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que
componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion de la Direccion Facultativa los medios auxiliares y personal necesario
para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho
técnico el plan a sequir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas
actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion Facultativa.
Auxiliar al director de Obra en los actos de replanteo (durante los 7 primeros dias naturales
contados a partir de la firma del contrato)y firmar posteriormente y una vez finalizado éste,
el Acta de Replanteo correspondiente del inicio de obra, asicomo la del Acta de Recepcion
final.

Suscribir las garantias segun se indica en la clausula 10 del Pliego Administrativo.

7. CONDICIONES TECNICAS GENERALES

7.1. Observaciones genérales:

Los trabajos de fabricacién e instalacion seran supervisados en todo momento por la
Direccion Facultativa. En cuanto a la calidad de los materiales o cualquier elemento
suministrado parala obra, podra ser inspeccionado o analizado por la Direccion Facultativa
0 empresa que se designe como control de calidad, atendiendo siempre a las indicaciones
de acabado que haga de las distintas unidades, pudiendo ordenar la retirada y sustitucion
de todos aquellos materiales, aun estando instalados, que no se ajusten o no cumplan los
niveles técnicos, de calidad e imagen, obligandose el adjudicatario a su sustitucion por
otros que cumplan estas exigencias sin reclamacién alguna por parte del adjudicatario.

El Adjudicatario tendra que aportar todas las muestras necesarias y posibles medios

auxiliares para poder realizar los ensayos 0 pruebas pertinentes de acuerdo al Plan de
Calidad aprobado por escrito por la Direccion Facultativa.
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e Tantolos medios auxiliares y medidas colectivas e individuales de seguridad y salud, como
el personal necesario para la ejecucion de los trabajos solicitados, seran por cuenta del
Contratista, debiendo estar debidamente homologados, legalizados y, en su caso,
facultados para ejercer dichas labores. Los gastos relativos a estos medios y medidas de
seqguridad y salud se incluyen en el presupuesto del contrato, no siendo objeto de abono
adicional al mismo.

e ElAdjudicatario realizara los replanteos de obra previos necesarios antes de formalizar su
construccion, atendiendo a la aprobacion de la Direccién Facultativa.

e El adjudicatario en ningun caso podra ejecutar modificaciones al contrato de obra ni
ejecutar servicios no aprobados previamente por el Organo de Contratacion y, todo ello,
conforme a la LCSP. Para la tramitacion de las modificaciones al contrato, debera
presentar en un plazo de 2 dias habiles desde el conocimiento de la necesidad, un informe
tipo en el que se detalle al menos la justificacion técnica y presupuesto detallado de la
actuacion.

e Al finalizar todos los trabajos, el Adjudicatario realizarad una limpieza de las dependencias
y/o elementos donde se hanrealizado los trabajos y las zonas afectados por estos, retirando
todo el material sobrante y acopios de las zonas afectadas. Incluida en el presupuesto de
contrato.

e Para la realizacion de la DOCUMENTACION FINAL DE OBRA, IFEMA MADRID entregara al
adjudicatario en formato CAD (dgn.) la estructura de las instalaciones y arquitectura,
debiendo utilizarse como fichero de referencia para la generacion de los niveles o capas
necesarias parala documentacién y segun el Anexo Il del presente documento.

e Antes de la ejecucion de estos trabajos, el Adjudicatario debera cumplir todos los puntos
gue se detallan a continuacion y debera entregar al Coordinador de Seguridad y Salud, con
copia a IFEMA MADRID, la documentacion que se indica, indicando el nombre del edificio
donde se ejecutaran los trabajos:

o Documento con titulo “PLAN DE SEGURIBDAD Y SALUD PARA LA OBRAS PARA LA
REFORMA DE LA FACHADA DE MOLDEADOS DE VIDRIO DE LA CENTRAL TERMICA
N.21DE IFEMA MADRID"y contenido adecuando al mismo segun normativa.

o Denominacion, domicilio social, CIF y persona a cargo de la obra del contratista.

o Relacion de empresas subcontratadas con la siguiente informacion:

o Denominacién, domicilio social, CIF y persona a cargo de los trabajos de cada
empresa.

o Certificacién de que todas las empresas han realizado la evaluacién de riesgos de
los trabajos que vayan a realizar.

o Certificacién de que todos los trabajadores que participen en la obra cuentan con
la adecuada formacion en materia de sequridad laboral respecto de sus tareas
especificas en la obra, asi como de que todos ellos cuentan con el pertinente
certificado de aptitud en materia de vigilancia de la salud.

o Compromiso de todos los equipos de trabajo a utilizar en la obra son conformes al
R.D. 1215/97.
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o Declaracién de existencia de un procedimiento de coordinacion de actividades
entre el contratistay los diferentes subcontratistas especifico de la obra citada.

o Compromiso de cumplimiento del R.D. 1627/97, que debe ser tenido en cuenta en
laelaboracion del Plan de Seguridad y Salud en base al Estudio Basico de Seguridad
y Salud y Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en
materia de coordinacion de actividades empresariales.

o El adjudicatario debera realizar la apertura de centro de trabajo y el aviso previo,
yendo a su cargo toda la documentacion y los tramites necesarios.

e Seratotalmente obligatorio que el adjudicatario esté inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) dependiente de la autoridad laboral competente.

e Deberd cumplir toda la normativa en referencia a seguridad laboral como las indicaciones
que realice el coordinador de sequridad y salud contratado por IFEMA MADRID.

e El adjudicatario sera el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el
desarrollo de la obra porimpericia o descuido, y de los danos que por la misma causa pueda
ocasionar a terceros. En este sentido estara obligado a cumplir las leyes, reglamentos y
ordenanzas vigentes.

e El adjudicatario debera disponer antes de iniciar los trabajos de todas las medidas
colectivas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud previa autorizacién de ellas del
Coordinador de Seguridad y Salud designado por La Direccién Facultativa de IFEMA
MADRID.

e Elvalordel Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) del capitulo de Seguridad y Salud tiene
un coste minimo igual de 3.123,71 €, no pudiendo ofertarse un importe inferior. Presentar
una cifra inferior sera motivo de exclusion de la oferta.

e Conlafirmadel Acta de Recepcidn definitivay sin reservas de los trabajos da comienzo el
periodo de garantia. En un plazo no superior a un mes desde la firma del acta de
recepcion, el Adjudicatario debera haber entregado a la DF el proyecto que contemple el
siguiente contenido:

1) Los planos definitivos (“as built”), basados en los de Proyecto, debidamente
actualizados por el Adjudicatario, comprendiendo, como minimo, los planos de
detalle del Proyecto Ejecutado de la Obra.

2) Unamemoria descriptiva de la obra, en la que se incluyen las bases de proyectoy los
criterios adoptados para su desarrollo, asi como lajustificacion del cumplimiento de
la normativa en vigor de aplicacion.

e Todaladocumentacién anterior debera de presentarse en papely en soporte digital.
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8. PLAZOS DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion total de la obra se establece en seis meses desde la firma del contrato, con la
siguiente planificacion e hitos principales:

Firma del acta de replanteo, como maximo, una semana después de la firma del contrato.
Suministro de materiales principales, pavésy exutorios, dos mesesy medio desde la firma
del acta de replanteo.

Firma del acta de recepcion de los trabajos contratados, seis meses después de la firma
del acta de replanteo.

El plazo méaximo establecido para la entrega de la documentacion final de obra no podra
ser superior aun mes desde la firma del Acta de Recepcion sinreservas.

En caso de retraso en las fechas de ejecucion, se aplicara la penalidad prevista en el apartadoll
PENALIDADES de este documento.

9. GARANTIA TOTAL CONDICIONES.

El plazo de garantia de toda la instalacién es de TRES ANOS.

10. ASPECTOS DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTALES.

La empresa Adjudicataria:

Debe cumplir con toda la legislacion que le sea de aplicacion como consecuencia de su
actividad(proteccion de datos, medioambiente, sequridad industrial, eficiencia energética,
legislacién sociolaboral y de prevencion de riesgos, etc.).

Debera cumplir con la normativa publicada en la web institucional de IFEMA MADRID en el
apartado de “Normativa y soporte”.

Valorara la posibilidad de sustituir productos peligrosos que utilice en las instalaciones de
IFEMA MADRID por otros de menor peligrosidad.

Gestionara los residuos peligrosos que genere como resultado de su actividad (pilas,
fluorescentes, baterias 0 acumuladores, aceite usado, neumaticos fuera de uso, filtros
usados, envases vacios, absorbentes contaminados, restos pinturas, etc.) conforme a lo
establecido enla Ley22/2011y RD 553/2020.

Debera comprometerse a dejar las instalaciones limpias. Esta prohibido abandonar
residuos en las instalaciones.

Debera comprometerse a dejar las instalaciones en adecuadas condiciones de seguridad y

a disponer de magquinaria en caso necesario (ya sea en alquiler o de su propiedad) que
disponga de marcado CE y que esté adecuada al RD 1215/97.
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e Priorizarala compra de equipos energéticamente eficientes.

e Elcontratistaadjudicatario entregara a IFEMA MADRID los certificados de calidad de todos
los materiales utilizados.

e En cumplimiento de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de
residuos de construccion y demolicion de la Comunidad de Madrid, el contratista
adjudicatario vendra obligado aredactary presentar el correspondiente Plan de Gestion de
Residuos de Construcciony Demolicién (RCD) de cada obra para su aprobacion por parte de
la Direccion Facultativa antes del inicio de esta.

1. PENALIDADES.

Obra de ireparacion de fachadas de la central termica 1.
DESCRIPCION MOTIVO DE LA PENALIDAD

< o0
g % Asitenciaareuniones Se podra aplicar una penalizacion de hasta 150 € por
E % convocadas por la Direccion laNO asistencia areuniones convocadas por la Direcion Facultativa. |cada inasistencia a las reuniones convocadas por la
B @ [|Facultativa Direccion Facultativa.
I«
W g Finalizacion de los trabajos Por cada dia natural de retraso, respecto ala fecha
a2 o L. . o .2
o © |conforme ala planificacion L . establecida en la planificacion aprobada por la
N 2 . . Retraso en la Finalizacion de trabajos . B . o
j © |aprobada por la Direccién Direccion Facultativa, se podra aplicar una

] . R
8 1 |Facultativa penalizacién de hasta 300 €.

o
2 =
x £ |Presencia de Recurso Lano disponibilidad de Recurso Preventivo durante la Se podra aplicar una penalizacion de hasta 100 € por
Q o |Preventivo ejecucion de la obra. cada dia de incumplimiento.
x o

o

12. PERSONA DE CONTACTO.

Les recordamos que, para cualquier consulta o aclaracién de caracter administrativo, técnico o
economico sobre este expediente, deben proceder conforme a lo previsto en los apartados 5.-
CONSULTAS 'y 6.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES. NOTIFICACIONES Y
COMUNICACIONES- del cuadro de caracteristicas-.

Igualmente, les recordamos que, para aquellas cuestiones que puedan afectar a la operativa /
funcionalidad del portal de licitacion electronica de IFEMA MADRID, existe un area de soporte y
consulta alicitadores dentro de la web:

Preguntas frecuentes: https://licitaciones2.ifema.es/html/preqguntas-frecuentes
Manual de uso de la plataforma: https://licitaciones?2.ifema.es/resources/Guia_Licitadores.pdf
Soporte y contacto con plataforma: https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/

El contacto telefénico con el encargado de la gestion del expediente perteneciente a la Direccion
de Compras y Logistica de IFEMA MADRID, que se cita a continuacion, se limitara a cuestiones
meramente informativas no vinculantes sobre el propio proceso de licitacion:

Técnico de Compras - 630 373 822
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https://licitaciones2.ifema.es/html/preguntas-frecuentes
https://licitaciones2.ifema.es/resources/Guia_Licitadores.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/

IFEMA
MADRID

ANEXOI
PROYECTO DE EJECUCION
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IFEMA

MADRID
ANEXOIII
CARACTERISTICAS QUE DEBE CUMPLIR LA DOCUMENTACION AS-
BUILT
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