

**SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN EL RECINTO FERIAL DE IFEMA MADRID
Y EN IFEMA PALACIO MUNICIPAL**

EXP.: 22/117 – 2000021284

- RESPUESTAS A CONSULTAS Y ACLARACIONES. -

CONSULTAS REALIZADAS

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas facilitadas por IFEMA MADRID, relacionadas con el expediente de referencia:

- **Necesitamos que nos aclaren a una serie de baile de fechas de días de entrega de los locales.**
- **Torres Blancas, comedor empleados, según pliego entrega en octubre 23. Según detalle de obras facilitado en una de las respuestas, la obra inicia el 16/09/23 y finaliza el 12/01/24. Cuál es la fecha de entrega correcta? Si es la segunda, mientras tanto, dónde se dará el servicio de comedor de empleados, es decir, de Mayo 23 a Enero 24?** - **Torre España, montadores, según pliego se entrega al adjudicatario en Junio 23. Según detalle de obras facilitado en una de las respuestas, la obra inicia el 19/05/23 y finaliza el 15/09/23. Cuál es la fecha de entrega correcta? Si es la segunda, mientras tanto, dónde se dará el servicio de comedor de montadores, es decir, de Mayo 23 a Septiembre 23?** - **Club Feria, según pliego se entrega al adjudicatario en Marzo 23. Según detalle de obras facilitado en una de las respuestas, la obra inicia el 19/05/23 y finaliza el 03/07/23. Cuál es la fecha de entrega correcta? Si es la segunda, de Marzo (debería ser Abril 23) a 19 de Mayo, se continua dando servicio en el actual Club Feria?** - **Nos podrían decir, fechas exactas de obras y duración de los locales Bulebares?**

Torres blancas: (comedor de empleados), situado en núcleo 1-3, se entregará reformado en la segunda quincena de octubre de 2023. El actual local de empleados en núcleo 5-7 se entregará al adjudicatario en mayo de 2023, para que realice sus obras y abra el 'negocios top con marca' en septiembre de 2023, según figura en capítulo 5.2 del pliego técnico. Durante el periodo desde mayo de 2023, hasta la segunda quincena de octubre de 2023, los empleados usarán el actual comedor de montadores situado en núcleo 2-4.

Torre España: (comedor de montadores), situado en núcleo 2-4, se entregará reformado en la segunda quincena de marzo de 2024, las obras comenzarán en la segunda quincena de octubre de 2023. El servicio de comedor de montadores, de octubre 2023 a marzo 2024 se dará en cualquiera del resto de los locales abiertos excepto en club feria.

Club Feria: situado en oficinas sur, se entregará al adjudicatario en julio de 2023, las obras comenzarán en mayo de 2023. Durante el periodo en que el Club feria esté en obras, el servicio de comidas se suplirá desde el resto de los locales abiertos.

Bule bares y Terrazas & Jardines: Las fechas previstas para realización de las obras son según pabellón: Pabellones 1, 12 y 14.0, 9, 10 y 14.1, obras previstas entre finales de octubre 2023 y finales de febrero 2024; Pabellones 3, 4, 5, 6, 7 y 8, obras previstas entre junio 2024 y segunda quincena de septiembre 2024; Pabellón 2, obras previstas entre octubre 2024 y febrero 2025, debido a la presencia del musical WAH

EAT SPAIN: se entregará reformado en la segunda quincena de noviembre de 2023, las obras comenzarán en la segunda quincena de junio de 2023

EAT WORLD: se entregará reformado a finales de noviembre de 2023, las obras comenzarán a principios de julio de 2023

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.

Dirección de Compras y Logística

17 de noviembre de 2022