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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1 OBJETO DEL PROYECTO 

Por encargo de la Institución Ferial de Madrid ( en adelante IFEMA), se redacta el 

presente PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DE 

LOS PUNTOS DE RIGGING Y DEL SISTEMA DE EMPARRILLADO DE LAS DOS 

PASARELAS DEL PABELLÓN 14.1 EN IFEMA MADRID. 

Además de las características físicas del edificio, no existen otros condicionantes de 

partida en el diseño que las propias consideraciones funcionales deL programa. 

Así pues, el objeto del proyecto es el de definir las OBRAS A EJECUTAR. 

La zona afectada pro el proyecto se situa den tro del Pabellón 14.q del recinto de IFEMA. 

2.2 AGENTES 

 

Promueven: 

 

Institución Ferial de Madrid 

N.I.F. Q-2873018-B 

Avenida del Partenón, 5 (28042) Madrid 

Redactor del 

Proyecto: 

INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U. 

Calle Doctor Zamenhof nº 36 planta baja, Madrid 

José Miguel Useros Martín 

Arquitecto Nº col. 03.079 (COCYLE) 

Coordinador de 

Seguridad y Salud 

del Proyecto 

Iván Rey García  

Arquitecto Técnico Nº col. 101.662 (COAATM) 
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2.3 INFORMACIÓN PREVIA 

ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

Tal y como define el proyecto de ejecución realizado en octubre de 2004 por la UTE 

IFEMA – Euroestudios Perea, el pabellón 14 consta de un espacio para el uso expositivo 

situado a nivel de planta primera denominado 14.1. En él de carácter fijo, se ha instalado 

dos pasarelas de exposiciones y desfiles, con un cerramiento perimetral, como la 

infraestructura necesaria de camerinos, oficinas y backstage. 

Tiene unas dimensiones de 120 x 120 m y 8 pilares, disponiendo en su zona central un 

espacio libre sin pilares de 60 x 60 m. 

Desde su inicio, este pabellón está dotado de puntos para el servicio de rigging a los 

expositores y durante el paso del tiempo se han ido subsanando las distintas incidencias 

aparecidas, parte de estos puntos se utilizan dentro de las pasarelas, en la suspensión 

de un sistema de prerigging, mediante motores D8+ y truss. Actualmente se dispone de 

563 puntos en todo el pabellón y teniendo una antigüedad de 15 años. 

El sistema de rigging utilizado, definido en el proyecto de ejecución redactado por la 

empresa LANIK con planos fechados en 2006, consiste principalmente de eslingas de 

acero trenzado de 4 mm de diámetro, mosquetón de acero y eslingas de seguridad de 

acero trenzado de 8 mm de diámetro, formando un conjunto el cual todos los extremos 

de las eslingas terminan enganchados en el mosquetón. La carga máxima de uso de 

cada punto es de 3,5 Kn (350 Kg), usándolo con cargas totalmente verticales. El sistema 

tiene un coeficiente de seguridad entre 1:5 y 1:6 en todos sus elementos (incluida la 

eslinga de seguridad al cable fusible), menos en el cable de 4 mm que actúa como 

fusible, para no sobrecargar y dañar la estructura de cubierta, siendo su coeficiente de 

rotura aproximadamente 1:2. 

Todo este sistema de rigging se fija a la estructura de cubierta, que consiste en, un 

sistema espacial mediante nudos y barras, de la casa Lanik, formado por esferas con 

varios puntos roscados y tubos de diversos diámetros fijados a los puntos roscados de 

las esferas. Particularidad de esta estructura es que forma una bóveda vaída, estando 

los puntos más bajos en las esquinas a 6,5 m de altura y el punto más alto en el cetro 

de la zona expositiva con una altura de unos 15 m. 
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Bajo esta estructura de cubierta existe un falso techo de lamas, formando calles sin falso 

techo, que es el paso de todas las instalaciones del pabellón; difusores de climatización, 

luminarias, rociadores, altavoces, antenas wifi, cámaras CCTV, señalización de 

emergencia y los puntos de rigging. 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO 

La actuación se desarrolla en el Pabellón 14 del Institución Ferial de Madrid (IFEMA) 

situado en la Avenida del Partenón 5, en el municipio de Barajas con código postal 

28042, Madrid 

El inmueble objeto del proyecto corresponden con el edificio catastral con referencia 

7801101VK4779H0001ML 

 

Ilustración 1. Plano Catastral.. 
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Datos básicos: 

Sup. Const. Catastral  595.007 m2 

Ámbito de ordenación API.21.06 Suelo Urbano 

Denominación Recinto Ferial Campo de las naciones 

Uso característico:  Dotacional Servicios Colectivos, clase Servicios 

Públicos, nivel Singular. 

 

Ilustración 2. Plano Situación.. 

 

DATOS DEL EDIFICIO 

Este proyecto se desarrola dentro del recinto ferial de IFEMA. 

La configuración del recinto responde a una composición modular con pabellones de 

planta rectangular, alineados de forma paralela respecto al eje central. Estos pabellones 
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están concebidos como espacios de gran diáfana, con estructuras metálicas porticadas 

que permiten luces libres de hasta 90 metros. La modulación estructural habitual es de 

30 x 30 metros, facilitando la flexibilidad funcional y la accesibilidad técnica. La altura 

libre media es de aproximadamente 14 metros. 

Predominantemente el cerramiento está realizado mediante paneles de cerramiento tipo 

"sándwich" con aislamiento térmico, y cubiertas planas ligeras con soluciones de 

iluminación cenital y ventilación mecánica. 

Los espacios interiores de los pabellones están diseñados con criterios de funcionalidad 

logística, permitiendo un uso versátil para exposiciones, ferias y eventos temporales. No 

se disponen elementos estructurales intermedios que limiten la configuración interior. 

Los suelos son de alta resistencia mecánica, y la altura libre posibilita la suspensión de 

elementos desde la estructura de cubierta. 

 

Ilustración 3 Imagen general IFEMA 
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Estos trabajos se dividen en 2 lotes diferenciados:  

• LOTE I en el que se incluye la retirada de los actuales puntos de rigging del 

pabellón 14.1 y su sustitución por una nueva solución que amplíe el número 

de puntos y su posición. 

 

• LOTE II en el que se incluye la retirada del emparrillado de las dos pasarelas 

que existen en el pabellón 14.1 para el posterior montaje de las nuevas 

soluciones proyectadas para cada una de ellas. 

La propuesta realizada en el LOTE I se centra en la optimización del uso de los 

elementos estructurales principales de la cubierta del pabellón 14.1 para generar nuevos 

puntos de rigging totalmente verticales en toda su longitud. Para ello, se propone la 

utilización de todos los nudos hábiles de la estructura principal de cubierta para el 

descenso del mayor número de puntos de rigging posible. Tras un estudio de las 

posibles interferencias con este sistema (instalaciones de climatización, BIEs, 

luminarias…), el número máximo de puntos hábiles que se plantean son 631. Algunos 

de estos puntos interfieren con el falso techo de lamas, por lo que se ha previsto un 

hueco cajeado para todos aquellos puntos que lo necesiten.  

La propuesta realizada en el LOTE II busca la reutilización de la mayor cantidad de 

material existente posible para optimizar el diseño del emparrillado de cada una de las 

pasarelas y hacer que los montajes de eventos en estos espacios sean más sencillos y 

versátiles. Para ello, en base a la nueva propuesta de puntos de rigging del LOTE I, se 

ha realizado un diseño en cada una de las pasarelas en los que se han reutilizado el 

total de los motores actuales y menos metros de truss de los actualmente instalados. 

Este lote consta de dos intervenciones: retirada de la estructura actualmente instalada 

y posterior instalación del nuevo diseño una vez se hayan renovado los puntos de 

cuelgue de la zona correspondiente a estos espacios. 

Ambos lotes se prevén ejecutar teniendo en cuenta que el uso del pabellón para la 

realización de eventos no se paraliza, por lo que la planificación se ha realizado en base 

a los calendarios programados desde IFEMA para que ningún trabajo interfiera con 

dichos eventos. 
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RECONOCIMIENTO Y CONSTATACIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

En la actualidad, existen 4 tipos de punto de cuelgue diferentes en el pabellón, sumando 

un total de 563 puntos de cuelgue: 

• Directo a malla superior 

• Directo a malla inferior 

• Cuelgue en V 

• Cuelgue en W 

 

Los puntos de cuelgue del edificio presentan diversas patologías, algunas de ellas 

catalogadas como graves. Entre estas se encuentran defectos de apriete, ausencia de 

elementos de seguridad, deterioros por uso continuado y presencia de piezas no 

autorizadas en instalaciones recientes. Estas condiciones afectan al funcionamiento y 

la integridad del sistema de rigging, llegando incluso a romperse e inutilizarse. 

Se han identificado también incidencias de carácter moderado y leve. Estas 

corresponden a puntos no reflejados en los planos, pero que están compuestos por 

piezas estándar similares a las autorizadas y que no presentan deterioro visible. 

Además, se observan signos de desgaste generalizado en distintos sectores de la 

instalación, así como situaciones donde los cables están en contacto o próximos al roce 

con otros elementos generándoles deterioro. 

Algunos sistemas de seguridad se encuentran anclados directamente a correas o a 

nudos, sin utilización de argollas intermedias. Esta configuración se repite de forma 

consistente en varios puntos del recinto.  

Asimismo, las dos pasarelas permanentes del pabellón presentan un importante 

desnivel y deformación con desequilibrios visibles en la distribución de cargas entre los 

distintos puntos de cuelgue. 

  

Comentado [MV1]: Revisar si es correcto 
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

LOTE I: RENOVACIÓN DE LOS PUNTOS DE RIGGING DEL PABELLÓN 14.1 

Estos trabajos comprenden la sustitución y renovación de los actuales puntos de 

cuelgue del pabellón 14.1. 

La propuesta pretende cubrir las necesidades que plantea IFEMA en cuanto al aumento 

de número de puntos de cuelgue respecto al número actual y a la optimización de la 

solución actual aumentando la carga máxima admisible de cada punto, siempre 

atendiendo a las condiciones de funcionalidad y normativa de aplicación y adaptándose 

a las características constructivas del pabellón y a sus instalaciones existentes.  

Los trabajos previstos para este lote se resumen en los siguientes apartados:  

• Retirada de los 563 puntos existentes mediante trabajos verticales, teniendo 

en cuenta los 4 tipos de puntos de cuelgue que existen actualmente en el 

pabellón según la clasificación de IFEMA.  

 

• Suministro e instalación de los 631 nuevos puntos de cuelgue mediante 

trabajos verticales con su anclaje previsto en los nudos superiores e 

inferiores de la estructura principal de cubiertan. Se deberá realizar la 

instalación de manera simultánea a la retirada para la optimización de los 

trabajos. Teniendo en cuenta la curvatura de la cubierta y las distintas alturas 

que presenta el falso techo de lamas, se plantearán longitudes variables para 

cada punto de manera que el punto de cuelgue quede aproximadamente 15 

cm por debajo del falso techo.  

 

• En los nudos que coincidan con tramos del falso techo de lamas se deberá 

realizar un cajeado protegido con perfilería metálica para evitar el desgaste 

del cable por rozamiento. 

LOTE II: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE EMPARRILLADO DE LAS DOS PASARELAS DEL 
PABELLÓN 14.1 

Estos trabajos comprenden la sustitución y renovación de los actuales emparrillados de 

las dos pasarelas (Polivalente y Gradas) que existen en el pabellón 14.1 

La propuesta pretende cubrir todas las necesidades que plantea IFEMA en cuanto a la 

reducción del peso actual de los emparrillados y a la optimización de la solución actual 
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de cara a futuros eventos a realizar, atendiendo a las condiciones de funcionalidad y 

normativa de aplicación y adaptándose a las características constructivas del pabellón 

y a sus instalaciones existentes.  

Los trabajos se resumen en los siguientes apartados:  

• Retirada de la instalación actual de emparrillado de la Pasarela Polivalente 

incluyendo el desmontaje de elementos auxiliares que queden afectados por 

la actuación, así como asegurar elementos cuya estabiulidad quede 

comprometida durante la actuación. 

 

• Retirada de la instalación actual de emparrillado de la Pasarela Gradas 

incluyendo el desmontaje de elementos auxiliares que queden afectados por 

la actuación, así como asegurar elementos cuya estabiulidad quede 

comprometida durante la actuación. 

 

• Montaje del emparrillado de truss de la Pasarela Polivalente incluyendo el 

montaje de elementos auxiliares que hayan quedado afectados por la 

actuación y todas las instalaciones asociadas como la iluminación de 

emergencia existente y el cableado e instalación de los motores y su 

conexión a los puntos de control. 

 

• Montaje del emparrillado de truss de la Pasarela Gradas incluyendo el 

montaje de elementos auxiliares que hayan quedado afectados por la 

actuación y todas las instalaciones asociadas como la iluminación de 

emergencia existente y el cableado e instalación de los motores y su 

conexión a los puntos de control. 

 

• Montaje de cédulas de carga para el control del peso por punto en los puntos 

de cuelgue de los truss frontales del escenario determinados por IFEMA con 

el objetivo de poder verificar durante los eventos que el peso instalado no 

supera la carga máxima admisible en cada punto de rigging.  

La instalación de ambas pasarelas deberá ser completa para su uso, debiendo incluir 

todos los trabajos y materiales necesarios para quedar perfectamente operativa y 

conectada. 

Comentado [MV2]: ¿Qué es? Hay que definirlo en 
memoria constructiva 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA INTERVENCIÓN 

Cuadro de superficies 

La actuación propuesta se desarrolla sobre una superficie de aproximadamente 14.400 

m2 construidos 

Movimiento de tierras 

No será necesario llevar a cabo ningún movimiento de tierras para esta actuación 

Demoliciones 

Para los trabajos de renovación de los puntos de cuelgue se prevé la retirada del sistema 

de Rigging actual, así como la retirada y posterior reposición de las lamas del faso techo 

afectadas por esta actuación. 

Para los trabajos de renovación del prerigging de las pasarelas se prevé la retirada, 

acopio y posterior reposición del emparrillado de las pasarelas y del resto de materiales. 

Sistema estructural 

Pabellón: 

La estructura es de tipo espacial curva con unas dimensiones generales aproximadas 

de 118 x 188 m de planta y un canto aproximado de 2,40 m. La estructura se apoya en 

8 apoyos centrales correspondientes a los pilares de hormigón interiores del pabellón, y 

48 apoyos perimetrales sobre elementos de hormigón. La estructura se resuelve con 

rótulas en la unión entre los perfiles, a base de tubos de sección circular y articulados 

en sus extremos. La estructura se puede dividir en un entramado de 5 x 5 m en una 

capa superior y un entramado de 5 x 5 m en la capa inferior, estando unidos los nudos 

entre estas capas mediante diagonales para formar la estructura espacial. 

Según la documentación de proyecto la estructura cuenta con 8 apoyos centrales sobre 

pilares de hormigón y 48 apoyos perimetrales sobre un perímetro de hormigón 
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Sistema de Rigging 

El cuelgue vertical se compone de una eslinga de cable de acero “protegida” con la que 

se realiza la “lazada” sobre el nudo de la cercha, la cual debe de abrazar al menos 2 de 

los perfiles que llegan al nudo. Esta eslinga de amarre se unirá por sus dos extremos al 

ramal de cadena principal por medio de un grillete lira. En los casos en los que sea 

posible, la eslinga podrá sustituirse por un cáncamo roscado atornillado al nudo al que 

se anclará el grillete lira y, a continuación, el ramal de cadena. Debido a la geometría 

curva de la estructura de la cubierta, la longitud de la cadena será variable en función 

de la posición del nudo en planta. En el extremo inferior de la cadena se colocará un 

eslabón de unión que se unirá a una anilla simple para el cuelgue del tramo final. 

Este tramo final está proyectado con una disposición de seguridad con fusible de carga. 

Esto implica la existencia de un cable de menor sección con una carga límite CL y una 

carga de rotura CR, que aseguran su rotura para cargas desproporcionadas y la 

elongación para cargas por encima de la carga fijada como máxima de uso. Esta eslinga 

se denomina “cable fusible”. Además, se dispone una segunda eslinga de mayor sección 

y con una longitud que asegura la no entrada en carga de la misma, cuya única finalidad 

es recoger la carga en caso de rotura del cable fusible. Esta segunda eslinga se 

denomina “cable de seguridad”. 

La unión del cable fusible con la anilla superior e inferior se realiza con un eslabón de 

unión que permite desmontar el cable en caso de rotura. Sobre estas dos anillas superior 

e inferior se une además la eslinga llamada cable de seguridad. Esta pareja de cables 

se remata con una anilla simple final, que debe servir como único elemento de cuelgue 

para los instaladores. 
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Falsos techos 

Los falsos techos están conformados por lamas de aluminio de longitud variable 

ancladas a una estructura ligera de perfiles de aluminio creando anillos perimetrales 

concéntricos en todo el pabellón. Encima de cada anillo se dispone una capa de 

aislamiento. Estos anillos se cortan en las zonas donde existen tabiques de separacion 

y entre ellos existen calles sin falso techo con la misma forma perimetral. 

Durante la colocación de los puntos de rigging, en los nudos que coincidan con tramos 

del falso techo de lamas se deberá realizar un cajeado protegido con perfilería metálica 

para evitar el desgaste del cable por rozamiento. Este trabajo deberá contemplar la 

desinstalación de las lamas correspondientes del falso techo y su corte, así como el 

corte y retirada de la lana que apoya en él. 
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Diseño de Pasarela Polivalente 

La propuesta definitiva basada en la nueva configuración de la malla de puntos de 

cuelgue tiene el siguente diseño y cuenta con los siguientes elementos:  

• 138 m de truss fijo de prerigging 

• 212 m de truss móvil, incluyendo los tramos longitudinales y transversales 

• 16 m de truss 40x40 para los portones del escenario 

• 44 motores 

• 22 puntos simples 
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Diseño de Pasarela Gradas 

La propuesta definitiva basada en la nueva configuración de la malla de puntos de 

cuelgue tiene el siguente diseño y cuenta con los siguientes elementos: 

• 125,50 m de truss fijo de prerigging 

• 202 m de truss móvil, incluyendo los tramos longitudinales y transversales 

• 14 m de truss 40x40 para los portones del escenario 

• 16 motores 

• 41 puntos simples 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS DETERMINANTES DE LAS 
PREVISIONES TÉCNICAS 

Tras los anállisis previos que se han realizado tanto en la estructura de cubierta como 

en los actuales emparrillados de truss de las pasarelas, los parámetros que han 

determinado las decisiones técnicas en cada lote han sido los siguientes:  

LOTE I: 

• Aumento del número de puntos de rigging. De los 563 puntos actuales se ha 

conseguido una solución con 631 puntos, aumentando en un 12% el número 

actual.  

• Aumento de la carga máxima de cada punto de cuelgue. Debido a la nueva 

configuración de malla de puntos de cuelgue se ha pasado de 350 kg a 400 kg 

de carga máxima permitida en cada uno de ellos.  

• Optimización del sistema que compone cada uno de los puntos de cuelgue. 

El sistema de punto de cuelgue diseñado transmite las cargas a la estructura de 

manera totalmente vertical, evitando los cuelgues en V o con diagonales a 

diferentes alturas en la estructura de cubierta que pudieran provocar una 

transmisión de cargas descompensada. 

 

LOTE II:  

• Simplificación del sistema de emparrillado de ambas pasarelas. Al 

independizar varias partes de la estructura, se disminuye el riesgo de 

deformación del entramado de truss.  

• Optimización del sistema de emparrillado para futuras necesidades. Ambos 

diseños están preparados para afrontar las condiciones y necesidades que 

presenten diferentes clientes y eventos. Además, se amplía el espacio con la 

utilización de la Pasarela Gradas (actualmente sin uso).  

• Reutilización de la máxima cantidad de material de ambas pasarelas. 

Sumando el material de ambos diseños, se contabiliza el uso los 60 motores 

totales divididos entre las dos pasarelas y la disminución de la cantidad de truss 

empleado en un 10% respecto al actualmente instalado.  
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

A continuación, se realiza una enumeración de la normativa a cumplir en el presente 

proyecto. Dicho cumplimiento se justificará en el correspondiente proyecto ejecutivo. 

- Código Técnico de la Edificación: 

- Código estructural 

- UNE EN 13414. Eslingas de cables de acero. Seguridad.  

- UNE-EN 1677. Serie de normas para accesorios para eslingas. Seguridad.  

- UNE-EN 12385:2003. Cables de acero. Seguridad.  

- UNE-EN 13411:2002. Terminales para cables de acero. Seguridad. 

Además de lo mencionado anteriormente en todos los apartados de cálculo de 

instalaciones y estructuras, así como de definición arquitectónica se hará mención a la 

normativa que se ha de cumplir y se justificará dicho cumplimiento.  

2.5 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

Los requisitos básicos planteados en el presente proyecto son los planteados en las 

exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación, y que para este caso son los 

siguientes: 

• El proyecto se resuelve con la mayor sencillez y economía sin perder de vista la 

calidad. 

• Las dimensiones de los distintos elementos cumplen lo dispuesto en la normativa 

en vigor, así como las exigencias de la normativa urbanística y los 

planteamientos de la propiedad. 

Cumplimiento del CTE: 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con 

las exigencias básicas del CTE:  
 
 Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los 

relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las 

personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, 

debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal 

forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
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Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y 

la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 

previstas en el edificio. 

 El presente proyecto no afecta a la distribución de los espacios 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos 

previstos en su normativa específica. 

 El presente proyecto no afecta a la estabilidad del edificio 

Requisitos básicos relativos a la seguridad:  

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 

del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 

las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 

sistema estructural son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, 

seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y 

posibilidades de mercado. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar 

el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 

dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los 

equipos de extinción y rescate. 

 No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 

combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 

ocupantes. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 

riesgo de accidente para las personas. 

 La configuración de los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, 

se proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos 

dentro de las limitaciones de uso del edificio sin que suponga riesgo de 

accidentes para los usuarios del mismo. 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
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edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 

garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 El presente proyecto no lleva a cabo modificaciones que afecten a la 

habitabilidad del edificio 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro 

la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 El presente proyecto no lleva a cabo modificaciones que afecten a la 

habitabilidad del edificio 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 

racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

 El presente proyecto no lleva a cabo modificaciones que afecten a la 

habitabilidad del edificio 

LIMITACIONES DE USO 

Serán las establecidas en normativa vigente, en ningún caso se altera el uso existente 

de la parcela.  
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Se eligen los materiales y los sistemas constructivos que garanticen las condiciones de 

higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los 

medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una 

adecuada gestión de los residuos que genera el uso previsto en el proyecto.  

Nota: cualquier marca comercial, modelo o sistema descritos en la siguiente memoria 

constructiva, son meramente informativas, con el único objeto de fijar unas condiciones 

mínimas de calidad, pudiendo siempre ser sustituidas las mencionadas marcas o 

modelos por cualquier otro de similares características previa aprobación de la dirección 

facultativa. 

3.1 SISTEMA DE SUSTENTACIÓN  

ACTUACIONES PREVIAS 

LOTE I: RENOVACIÓN DE LOS PUNTOS DE RIGGING DEL PABELLÓN 14.1  

Para llevar a cabo la instalación de los puntos de rigging será necesaria la retirada de 

algunos de los elementos existentes: 

• Retirada de los 563 puntos existentes mediante trabajos verticales, teniendo en 

cuenta los 4 tipos de puntos de cuelgue que existen actualmente en el pabellón 

y que IFEMA clasifica en puntos superiores directos, puntos inferiores directos, 

puntos en V y puntos en W. Incluye el acopio y traslado de material sobrante 

para su posterior reciclado en su contenedor correspondiente. 

 

• Suministro e instalación de los 631 nuevos puntos de cuelgue mediante trabajos 

verticales con su anclaje previsto en los nudos superiores e inferiores de la 

estructura principal de cubierta. Se deberá realizar la instalación de manera 

simultánea a la retirada para la optimización de los trabajos. Teniendo en cuenta 

la curvatura de la cubierta y las distintas alturas que presenta el falso techo de 

lamas, se plantearán longitudes variables para cada punto de manera que el 

punto de cuelgue quede aproximadamente 15 cm por debajo del falso techo.  
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• En los nudos que coincidan con tramos del falso techo de lamas se deberá 

realizar un cajeado protegido con perfilería metálica para evitar el desgaste del 

cable por rozamiento. 

 

• En el caso de existir interferencia entre el punto de cuelgue y alguna instalación 

existente (iluminación o sonido), se procederá al desplazamiento de la 

instalación previa aprobación de IFEMA y de la Dirección Facultativa. 

LOTE II: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE EMPARRILLADO DE LAS DOS PASARELAS 
DEL PABELLÓN 14.1  

Para llevar a cabo la renovación del sistema de pasarelas será necesaria la retirada de 

algunos de los elementos existentes: 

• Retirada de la instalación actual de emparrillado de la Pasarela Polivalente 

incluyendo el desmontaje del truss 30x30 y  40x40 de pre-rigging, motores, 

trócolas, puntos simples, grilletes, canalizaciones para la instalación 

eléctrica, de cableado para el control de motores, de cableado para luces de 

emergencia (incluyendo las luminarias de emergencia), frontal de madera del 

escenario, tela decorativa de la parte superior del frontal actualmente 

sustentada en los truss y carriles y portones del escenario. También será 

necesario apuntalar el cerramiento del escenario en su cara exterior para 

garantizar su estabilidad hasta el montaje de la nueva estructura. Se deberá 

tener en cuenta el acopio de material en el propio pabellón para su posterior 

reutilización en el montaje de la nueva solución. 

 

• Retirada de la instalación actual de emparrillado de la Pasarela Gradas 

incluyendo el desmontaje del truss 30x30 y 40x40 de pre-rigging, motores, 

trócolas, puntos simples, grilletes, canalizaciones para la instalación 

eléctrica, cableado para el control de motores, cableado para luces de 

emergencia (incluyendo las luminarias de emergencia), frontal de madera del 

escenario, tela decorativa de la parte superior del frontal actualmente 

sustentada en los truss y carriles y portones del escenario. También será 

necesario apuntalar el cerramiento del escenario en su cara exterior para 

garantizar su estabilidad hasta el montaje de la nueva estructura. Se deberá 

tener en cuenta el acopio de material en el propio pabellón para su posterior 

reutilización en el montaje de la nueva solución. 
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Posteriormente, se llevará a cabo el montaje de los nuevos diseños de pasarela 

incluyendo la recolocación de los frontales de madera y los portones de la zona del 

escenario, así como de todas las instalaciones y conexiones asociadas para el correcto 

funcionamiento de las pasarelas.  

3.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

ESTRUCTURA METÁLICA 

LOTE I: RENOVACIÓN DE LOS PUNTOS DE RIGGING DEL PABELLÓN 14.1 

Desde la estructura del pabellón cuelgan una serie de puntos de rigging que se 

configuran de la siguiente manera: 

El cuelgue vertical se compone de una eslinga de cable de acero “protegida” con la que 

se realiza la “lazada” sobre el nudo de la cercha, la cual debe de abrazar al menos 2 de 

los perfiles que llegan al nudo. Esta eslinga de amarre se unirá por sus dos extremos al 

ramal de cadena principal por medio de un grillete lira. En los casos en los que sea 

posible, la eslinga podrá sustituirse por un cáncamo roscado atornillado al nudo al que 

se anclará el grillete lira y, a continuación, el ramal de cadena. Debido a la geometría 

curva de la estructura de la cubierta, la longitud de la cadena será variable en función 

de la posición del nudo en planta. En el extremo inferior de la cadena se colocará un 

eslabón de unión que se unirá a una anilla simple para el cuelgue del tramo final. 

Este tramo final está proyectado con una disposición de seguridad con fusible de carga. 

Esto implica la existencia de un cable de menor sección con una carga límite CL y una 

carga de rotura CR, que aseguran su rotura para cargas desproporcionadas y la 

elongación para cargas por encima de la carga fijada como máxima de uso. Esta eslinga 

se denomina “cable fusible”. Además, se dispone una segunda eslinga de mayor 

sección y con una longitud que asegura la no entrada en carga de la misma, cuya única 

finalidad es recoger la carga en caso de rotura del cable fusible. Esta segunda eslinga 

se denomina “cable de seguridad”. 

La unión del cable fusible con la anilla superior e inferior se realiza con un eslabón de 

unión que permite desmontar el cable en caso de rotura. Sobre estas dos anillas superior 

e inferior se une además la eslinga llamada cable de seguridad. Esta pareja de cables 

se remata con una anilla simple final, que debe servir como único elemento de cuelgue 

para los instaladores.  
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LOTE II: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE EMPARRILLADO DE LAS DOS PASARELAS 
DEL PABELLÓN 14.1 

A partir del sistema de puntos de cuelgue se descuelgan dos estructuras de soporte 

principal para elementos audiovisuales y de iluminacion, una para cada pasarela del 

pabellón 14.1. Ambas estructuras de emparrillado de truss previstas para los nuevos 

diseños de la Pasarela Polivalente y la Pasarela Gradas se componen de los siguientes 

elementos:  

• Truss de aluminio de seccion cuadrada 30x30 del fabricante de estructuras 

Eurotruss HD34, con conexiones de empalme de piezas machihembradas 

con bulón y retenedor.  

• Motores o polipastos de normativa BGV-D8+ (relación de carga 8:1 + doble 

freno). 

• Eslingas metálicas protegidas de 10 mm de sección 

• Grilletes de 2 Tn con pasador y tuerca 

Para la configuración de cada estructura, desde la última anilla de los puntos de cuelgue 

hay dos opciones de conexión: 

• Sistema de grillete y eslinga para formar un punto simple y, de esta manera, 

instalar un tramo de truss fijo en altura máxima. 

• Sistema de grillete, motor o polipasto, grillete y eslinga para permitir que los 

truss que se conecten puedan subir y bajar a la altura que sea necesaria. 

La conexión entre las eslingas y los tramos de estrucura de truss se realiza abrazando 

al completo la sección cuadrada y generando un cruce en forma de 8 por el la zona 

intermedia del truss, asegurando su estabilidad y la imposibilidad de deslizamiento de 

la eslinga.  

En caso de que se realice un emparrillado único en la que existan varios niveles de 

truss, cada línea de truss inferior irá sujeta a la superior directamente con garras 

específicas para este fin. 

En caso de que bajo un emparrillado deba conectarse otro diferente con independencia, 

se realizará la conexión con eslinga cruzada en 8 y grillete de forma invertida (quedando 

el grillete por debajo del primer emparrillado), se instalará un motor o polipasto y se 

procederá al montaje usual de la estrutura de truss.  
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Todos los elementos audiovisuales y de iluminación serán conectados a la estructura 

de truss mediante sus conectores originales de fabricante, incluyendo su cable de 

seguridad correspondiente. 

3.3 SISTEMA DE ACABADOS 

FALSOS TECHOS 

El falso techo existente se realiza mediante unos perfiles lonigutdinales colgados de la 

estructura. En ellos se anclan lamas de aluminio machihembradas. 

 

Ilustración 4 Falso techo observado desde abajo 

 

Ilustración 5 Falso techo desde arriba 
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Durante la colocación de los puntos de rigging, en los nudos que coincidan con tramos 

del falso techo de lamas se deberá realizar un cajeado protegido con perfilería metálica 

para evitar el desgaste del cable por rozamiento. Este trabajo deberá contemplar la 

desinstalación de las lamas correspondientes del falso techo y su corte, así como el 

corte y retirada de la lana que apoya en él, la colocación de un anillo de refuerzo en el 

perímetro del hueco de perfil metálico pintado del canto del falso techo de 20x20 cm y 

12 mm de espesor. Este anillo se fija a dos perfiles L de aluminio perforado de 35 mm y 

12 mm de espesor que lo conectan con el falso techo. El anillo y las lamas quedarán 

unidos con remaches para garantizar su sujección. 

En el caso de que alguna zona del falso techo se encuentre deteriorada o dañada, previa 

aprobación de IFEMA y de la Dirección Facultativa, se podrá ordenar la sustitución de 

los elementos por otros en mejor estado de los existentes en otras zonas del pabellón. 

 

3.4 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

Si bien es cierto que no se realiza retirada e instalación de nuevos equipos de 

instalaciones, existen ciertas intervenciones que se realizan sobre la instalaciones 

existentes en cada uno de los lotes:  

LOTE I: RENOVACIÓN DE LOS PUNTOS DE RIGGING DEL PABELLÓN 14.1 

Durante la retirada y posterior instalación de los puntos de cuelgue del pabellón se prevé 

el movimiento de algunos elementos de iluminación y altavoces que quedan próximos a 

la nueva ubicación de algunos de los puntos de cuelgue. Este desplazamiento no 

conlleva el desmontaje del elemento completo, únicamente adapta su posición para 

evitar su interferencia con los puntos de cuelgue. Este desplazamiento se puede llevar 

a cabo mediante el acortamiento o el cambio de ubicación de la conexión de los cables 

de acero que sujetan la luminaria o el altavoz a la estructura de cubierta del pabellón.  

LOTE II: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE EMPARRILLADO DE LAS DOS PASARELAS 
DEL PABELLÓN 14.1 

Durante la retirada del actual emparrillado de truss de cada una de las pasarelas se 

prevé la reubicacion de varios tipos de cableado e instalaciones: 

• Luces de emergencia y cableado correspondiente: se sitúan en los truss 

longitudinales iluminando todo el largo de la pasarela y las 4 puertas de 
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emergencia de cada pasarela. Antes de la retirada de la actual estructura de 

truss de cada pasarela se deberán desconectar y acopiar para su posterior 

instalación. El nuevo diseño cuenta con dos truss longitudinales fijos en los 

que se reinstalará el mismo cableado y las mismas luminarias con el objetivo 

de que esta parte de la instalación no tenga que moverse durante los 

montajes y desmontajes de diferentes eventos. 

• Cableado de motores y pasacables: los motores que se utilizan actualmente 

para el izado y la bajada de la estructura de truss poseen un cableado que 

se conecta al control general en la zona técnica de las pasarelas. Todo este 

cableado recorre longitudinalmente el largo de cada pasarela y se conecta a 

su origen mediante unos pasacables articulados que suben y bajan 

acompañando el movimiento de la estructura general, evitando así el riesgo 

de tensiones y roturas de los cables. Todo este cableado, incluyedo los 

pasacables, se retirará una vez se haya desmontado la estructura completa 

de cada una de las pasarelas y se volverán a instalar según la nueva 

configuración de motores que precise el diseño de cada una de las pasarelas.  
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4. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Este apartado será desarrollado y comprobado en el Anejo de Justificación del 

Cumplimiento de la Normativa Técnica del presente Proyecto. 
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5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto se organiza en los siguientes documentos: 

Documento 1 Memoria  
 

Memoria 

  00 Memoria 

   Anejos 

  
A01 Memoria cálculo de estructuras 

  
A02 Plan de control de calidad 

  
A03 Justificación del cumplimiento de Normativa técnica 

  
A04 Plan de obra 

  
A05 Estudio de Seguridad y Salud  

  
A06 Estudio de gestión de residuos 

Documento 2 Plliego de prescripciones técnicas 

Documento 5 Presupuesto y mediciones  

  
PRES.01 Presupuesto y mediciones LOTE I 

  
PRES.02 Presupuesto y mediciones LOTE II 

Documento 4 Planos 00.00 Índice y Portada 

  
01 Plano de situación y emplazamiento 

  
01.01 Plano de Situación y emplazamiento 

  
02 Estado actual del pabellón 

  
02.01 Estado actual puntos de cuelgue 

  03 Estado Reformado del pabellón 

  03.01 Planta con puntos numerados 

  03.02 Sección y detalle sistemas de cuelgue 

  03.03 Detalle cajeado falso techo 

  04 Estado actual pasarelas 

  04.01 Planta sala polivalente y sala gradas 

  05 Estado reformado pasarelas 

   Planta y sección pasarela polivalente 

   Planta y sección pasarela gradas 
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6. PRESUPUESTO 

El presupuesto total de ejecución material  se divide en dos lotes: 

- LOTE I: 252.563,26€ (PEM) DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES euros con VEINTISEIS céntimos 

 

- LOTE II: 43.095,80€ (PEM) CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO 

euros con OCHENTA céntimos 

 

El presupuesto del conjunto de la intervención es de 295.659,06€ (PEM) 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

euros con SEIS céntimos. 

 

 

 

Madrid, julio de 2025 

Fdo.: El arquitecto 

 

 

José Miguel Useros Martín 

 


