

- FE DE ERRATAS -

**SERVICIO DE MAQUETACIÓN Y ARTES FINALES DE ELEMENTOS
INSTITUCIONALES Y DE FERIAS PARA IFEMA, FERIA DE MADRID**

Exp.: 19/170 – 2000015023

Les informamos que se han observado una errata que procede corregir en el pliego de condiciones que rige la licitación:

En el Cuadro de Características que se incluye en la página 2 del pliego de bases, en el punto D- PERIODO DE CONTRATACIÓN.-

DONDE DICE:

12 MESES DESDE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, PREVISTA PARA MEDIADOS DEL MES DE JUNIO DE 2019, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA/S DE CONTRATO PARA UNA ANUALIDAD ADICIONAL. LA PRÓRROGA SE ACORDARÁ POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y SERÁN OBLIGATORIAS PARA EL ADJUDICATARIO, SIEMPRE QUE SU PREAVISO SE PRODUZCA AL MENOS CON CUATRO MESES DE ANTELACIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O SU PRÓRROGA.

DEBE DECIR:

12 MESES DESDE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, PREVISTA PARA PRINCIPIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA/S DE CONTRATO PARA UNA ANUALIDAD ADICIONAL. LA PRÓRROGA SE ACORDARÁ POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y SERÁN OBLIGATORIAS PARA EL ADJUDICATARIO, SIEMPRE QUE SU PREAVISO SE PRODUZCA AL MENOS CON CUATRO MESES DE ANTELACIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O SU PRÓRROGA.

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.