
 
 
 
 
 
OBRA DE REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN DE SEGURIDAD DE CONTROL DE ACCESOS POR 
BOLARDOS HIDRÁULICOS EN EL RECINTO DE IFEMA MADRID. 

 
ANEXO 9: MEDICIONES 



MEDICIONES
REFORMA PILONAS IFEMA                                           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO K1 ZONA K1                                                         
SUBCAPÍTULO K1LAZ LAZOS                                                           

GP010INF     ud  LAZO MAGNÉTICO (INF)                                            

Suministro e instalación completa de lazo magnético para acceso de vehículos. Incluye parte propor-
cional de instalación, mano de obra, cable, canalización formada por tubo y bandeja de rejilla, peque-
ño material, puesta en marcha. Incluye limpieza y reposición en caso de rotura de pared o techo.
También incluye corte de asfalto, sellado de ranuras de corte.
Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, in-
cluyento puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

K1 6 4,00 24,00
24,00

24,00

SUBCAPÍTULO K1PILONAS PILONAS                                                         
ACEITEHLP46  l   ACEITE HIDRÁULICO HLP-46                                        

Suministro y llenado de depósitos de aceite hidráulico, hasta el nivel óptimo de llenado.

36 2,00 72,00
72,00

72,00

CALIMCORONAK4ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K4                                   

Unidad suministro y  reposición de pastilla de Nylon para la conexión eléctrica de la corona de leds,
grado de protección IP68, eliminando el averiado, e instalando de la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

24 24,00
24,00

24,00

CALIMCORONK12ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K12                                  

Unidad suministro y  reposición de pastilla de Nylon para la conexión eléctrica de la corona de leds.
grado de protección IP68, eliminando el averiado, e instalando de la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

12 12,00
12,00

12,00

BARRASENSK12 ud  BARRA DE SENSORES K12                                           

Unidad de suministro y sustitución de barra de sensores de posición, para pilona k12,  eliminando la
unidad averiada, e instalando de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

6 6,00
6,00

6,00

BARRASENSORK4ud  BARRA DE SENSORES K4                                            

Unidad de suministro y sustitución de barra de sensores de posición, para pilona k4, eliminando la
unidad averiada, e instalando de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

12 12,00
12,00
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12,00

BALPILOK12   ud  BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K12                           

Unidad de reposición de bloque de aluminio de conexión hidráulica de la pilona modelo k12, al que
se conecta el latiguillo hidráulico de alta presión que proviene del grupo electrohidráulico, incluyendo
latiguillo de conexión del cilindro hidráulico de 1/2", con retirada del equipo averiado, e instalación del
nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando.

3 3,00
3,00

3,00

BALPILOK4    ud  BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K4                            

Unidad de reposición de bloque de aluminio de conexión hidraúlica de la pilona modelo k4, al que se
conecta el latiguillo hidráulico de alta presión que proviene del grupo electrohidráulico, incluyendo lati-
guillo de conexión del cilindro hidráulico de 1/2", con retirada del equipo averiado, e instalación el
nuevo.

Completamente instalado, probado y funcionando.

6 6,00
6,00

6,00

CILHIDK12    ud  CILINDRO HIDRÁULICO K12                                         

Unidad de reposición de clindro hidráulico de pilona k12, conectado al bloque de aluminio por un lati-
guillo de 1/2" de diámetro, eliminando el averiado e instalando la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

1 1,00
1,00

1,00

CILHIDK4     ud  CILINDRO HIDRÁULICO K4                                          

Unidad de reposición de cilindro hidráulico de pilona k4, conectado al bloque de aluminio por un lati-
guillo de 1/2" de diámetro, eliminando el averiado e instalando la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

2 2,00
2,00

2,00

CSILENTBLK12 ud  CONJUNTO SILENTBLOCK K12                                        

Unidad de suministro y sustitución de silentbloks de pilona k12, con retirada de los dañados.
Completamente instalada, probado y funcionando.

12 12,00
12,00

12,00

CSILENTBLK4  ud  CONJUNTO SILENTBLOCK K4                                         

Unidad de suministro y sustitución de silentbloks de pilona k4, con retirada de los dañados.
Completamente instalada, probado y funcionando.

24 24,00
24,00
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24,00

TORNILLERIAK1 ud  CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K12                                    

Suministro y reposición de tornillería de aro superior formado por tornillos de rosca M10 de acero ino-
xidable, eliminando los existentes.

12 12,00
12,00

12,00

TORNILLERIAK4 ud  CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4                                     

Suministro y reposición de tornillería de aro superior formado por tornillos de rosca M10 de acero ino-
xidable, eliminando los existentes.

24 24,00
24,00

24,00

CORONALEDSK12ud  CORONA DE LEDS PILONA K12                                       

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando.

12 12,00
12,00

12,00

CORONALEDSK4 ud  CORONA DE LEDS PILONA K4                                        

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando

24 24,00
24,00

24,00

ELECTROVALVULud  ELECTROVÁLVULA COMPLETA                                         

Unidad de suministro y sustitución de electroválvulas completa, previa retirada de la unidad existente
en mal estado, y montaje posterior de la nueva unidad. Incluyendo la retirada de la unidad dañada, y
montaje e instalación de la unidad nueva, incluyendo la retirada de la unidad dañada.
Completamente instalada, probado y funcionando.

6 6,00
3 3,00

9,00

9,00

ESTRELLACILK4 ud  ESTRELLA SUJECIÓN DE CILINDRO K4                                

Unidad de suministro y  sustitución de estrella de sujeción de cilindro, con retirada de la unidad daña-
da, y montaje e instalacióon de la unidad nueva, incluyendo la retirada de la unidad dañada.
Completamente instalada, probado y funcionando.

24 24,00
24,00

24,00
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ESTRELLACILK1 ud  ESTRELLA SUJECIÓN DE CILINDRO K12                               

Unidad de suministro y  sustitución de estrella de sujecion de cilindro, con retirada de la unidad daña-
da, y montaje e instalación de la unidad nueva, incluyendo la retirada de la unidad dañada.
Completamente instalada, probado y funcionando.

12 12,00
12,00

12,00

GRUPOHG3803 ud  GRUPO HIDRÁULICO G380.3                                         

Unidad de suministro y sustitución de grupo hidráulico para 3 pilonas, formado por motor, depósito de
acumulación de aceite, válvula limitadora de presión y tapón de llenado del depósito de almacena-
miento del aceite. El equipo está preparado para trabajar a presiones de hasta 200 bar. Incluyendo la
retirada de la unidad dañada, y montaje e instalación de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

1 1,00 1,00
1,00

1,00

LATHIDK4     ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K4                                        

Unidad suministro y reposición de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de alu-
minio. Eliminando el averiado, e instalando el nuevo latiguillo.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

24 24,00
24,00

24,00

LATHIDK12    ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K12                                       

Unidad suministro y reposición de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de alu-
minio. Eliminando el averiado, e instalando el nuevo latiguillo.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

12 12,00
12,00

12,00

IRELE        ud  RELÉ ESTADO                                                     

Unidad de reposición de relé de estado de pilona. Eliminando el averiado e instalando la unidad nue-
va. Completamente instalado, probado y funcionando.

36 2,00 0,25 18,00
18,00

18,00

11B3021S     m2  REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA                           

Revestimiento con pintura al esmalte sintético color a elegir por D.F., sobre elementos metálicos ex-
teriores utilizando PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, previo rascado de óxidos mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie. Dos manos de acabado, primera mano en un color y se-
gunda en otro diferenciado, aplicado a pistola. Con espesores que garanticen con la imprimación una
durabilidad alta s/norma UNE EN ISO 12944. Colores a definir por la D.F., así como bandas reflec-
tantes que mejoren la visibilidad a definir por la D.F. Totalmente terminada.

24 2,40 1,00 57,60
12 2,40 1,00 28,80

86,40
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86,40

PLFLT        ud  FILTRO HIDRÁULICO ACEITE                                        

Suministro e instalación completa de filtro hidráulico, 40 l/min., 1/2 pulgada.
Características:
- Filtración hidráulica Parker Hannifin
- Serie del Fabricante: EPF
- Tamaño de la Filtración: 10µm
- Máximo Caudal Unitario: 40l/min
- Rosca de Conexión: G ½”
- Máxima Presión de Funcionamiento: 450 bar
- Rosca Estándar: G
- Tamaño de la Rosca: ½ pulgada
- Máxima Temperatura de Funcionamiento: +100°C
- Mínima Temperatura de Funcionamiento: -40°C
Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra así como todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Marca /modelo: Parker, EPF1110QIBPMG081 EPF o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa.

K1 12 12,00

12,00

SUBCAPÍTULO K1SEÑALIZAC SEÑALIZACION                                                    
mU15AV040    ud  POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA                                    

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

2 2,00
2,00

2,00

mU15AV580    ud  PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2                           

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa
complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería ino-
xidable.

2 2,00
2,00

2,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO K1SAN SANEAMIENTO                                                     
13A361B      m   ZANJA DRENANTE DN 200 mm                                        

Zanja drenante de 1 metro de ancha y hasta 2,5 metros de profundidad,  rellena con grava filtrante sin
clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220°, de 200 mm de diámetro. El relleno se realizará con maquinaria y personal de ayuda para zo-
nas complicadas.Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, ri-
gidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso juntas.Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.Grava filtrante sin clasificar.Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. Incluida válvula antiretorno de clapeta en la
descarga del tubo de drenaje en el pozo de saneamiento.
Completamente terminada, probada y funcionando.

K1 9 3,00 27,00
11 3,00 33,00

5 5,00

65,00

65,00

U07ZLR055    u   ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA C250          

Arqueta de registro de 70X70 cm de dimensiones interiores de 1,8m / 2,2 m de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro-
nación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004. Distancia máxima entre pozos 20 m.  Tapas de arquetas de fundición con re-
sistencia C250 (zonas sin paso de vehículos pesados). Recibidas con mortero con aditivo hidrofugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC
largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, losa de hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb de 30 cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado.  Conexión a la red eléctrica. Co-
nexión a la red de saneamiento. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-
sorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

5 5,00

5,00
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U07ZLR056    u   ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400          

Arqueta de registro de 70 cm de lado interior y de 1,8m / 2,2 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibi-
do de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco
y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (zonas con paso de vehículos pesados en via-
les y aceras).
Recibidas con mortero con aditivo hidrofugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con
sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hue-
co machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 30 cm de espesor armada con malla
electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Conexión a la red de saneamien-
to. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00

CECPVCSN8200 m   TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

ML de colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m²; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica, conexiones en arquetas incluidas,
protecciones de fin de tubo o válvulas antiretorno incluidas,  colocado en zanja, sobre una cama de
hormigon de limpieza de 20 centímetros relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con hormigon en masa, rellenando hasta la altura de coronación con tierras pro-
pias compactadas i/ p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. dejando la unidad completamente instalada, probada, legalizada y funcionando.

K1 1 41,00 41,00
1 12,00 12,00
3 15,00 45,00
1 7,00 7,00

105,00
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SUBCAPÍTULO K1MOVTIERRA MOVTIERRA                                                       
01B1014      m3  EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM                           

Excavación de zanjas con máquina, incluido corte de asfalto con máquina cortadora de disco dia-
mantado, para red de tuberías y arquetas en terrenos de consistencia dura, hasta 1 m. de ancho y
2,5 m. de profundidad, incluyendo picado capa de hormigon de 50 centímetros de espesor  con me-
dios mecánicos mediante retroexcavadora con puntero, con ayuda manual en las zonas de difícil ac-
ceso, perfilado del fondo, agotamiento, limpieza, extracción a los bordes,posibles entibaciones, inclu-
yendo formación de solera de hormigón de 10 cm. de espesor, relleno de sobreexcavación y de
zanjas con arena y traslado de tierras  a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y
material necesario. Según NTE/ADZ y  CTE. Medido según volumen teórico, medido sobre planos.

64 2,50 1,00 160,00

160,00

01B1090      h   AGOTAMIENTO DE AGUA                                             

Agotamiento de agua en excavaciones, zanjas y pozos, mediante bomba sumergible, incluso cone-
xión a suministro eléctrico y desagüe y todas las actuaciones necesarias para la instalación y funcio-
namiento de la bomba.

1 36,00 1,00 36,00
36,00

36,00

01B1001      m3  EXCAV. POZO MEDIOS MECÁNICOS                                    

Excavación en  pozos, en todo tipo de terreno, incluso roca, con medios mecánicos, mediante retro-
excavadora con puntero, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, perfilado del fondo y
paramentos,agotamiento de agua, limpieza, p.p. de medios auxiliares extracción de restos, carga so-
bre camión y transporte a vertedero, según CTE y NTE. Medición en perfil natural según volumen
teórico, medido sobre planos.

pozos 6 1,00 1,00 2,50 15,00
15,00

15,00

01C2030      m3  RELLENOS ZANJAS Y POZOS.                                        

Relleno de zanjas y pozos, con  canalizaciones bajo calzadas-aglomerados enterradas o zonas ajar-
dinadas, zanjas de hasta 1 m. de ancho y 2,5 m. de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio.
Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolvién-
dolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, in-
cluyendo la reposición de pavimento, bordillos, jardín o aglomerado en caliente. Dejar metidas guías
en tubos para canalizaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e
igualmente para los nuevos.
Se incluye cinta de señalización de tubos de saneamiento. Dejar metidas guías en tubos para canali-
zaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e igualmente para los
nuevos. Incluida reposición de plantas y desbroce plantas, raíces etc. si fuera necesario.

160 0,25 40,00
15 0,20 3,00

139,5 0,75 104,63 147,63

147,63

U03YA040     m2  CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC.                                      

Firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3,    6 cm de suelo-cemento, 25 cm de hor-
migón compactado. Totalmente acabado incluyendo reposición de pintura de viales.

60 2,20 1,00 132,00
132,00
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132,00

U01EZ010     m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

42 2,50 0,60 63,00
13 2,50 0,60 19,50
16 2,50 0,60 24,00
16 2,50 0,60 24,00

6 2,50 0,60 9,00

139,50

SUBCAPÍTULO K1REV REVISIÓN                                                        
REVPL        ud  REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO                            

Trabajos de revisión del estado general sobre la totalidad del sistema de seguridad de accesos por
bolardos hidráulicos lo cual comprende todos los tipos de bolardos, así como todos los elementos
asociados que permiten el correcto funcionamiento del sistema tales como lazos magnéticos, semáfo-
ros, PLC’s, electrónica de red, cuadros de mando y control, los equipos hidráulicos, ensayos de
presión sobre los latiguillos, cuadros de comunicaciones, etc. Los elementos de detallan de forma in-
dicativa y no exhaustiva, quedando incluido cualquier otro componente o equipo necesario para el
funcionamiento del conjunto del sistema.
Se consideran incluidos tanto los elementos ya instalados objeto de reparación, como los que no ha-
yan precisado de ella; los trabajos realizados, los elementos sustituidos y los nuevos no incluidos
previamente en la instalación. Asimismo, incluirá la revisión, integración y pruebas de funcionamien-
to del software de gestión (CAYUGA) desde el centro de control en remoto y los paneles de control
local a pie de cuadro.

6 6,00

6,00

CTRLCAL      ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Pruebas y ensayos de calidad de los elementos constructivos y de las instalaciones. Incluye parte
proporcional de:
- Suelos y zahorras
   · Ensayo proctor normal, suelos/zahorras
   · Clasificación de materiales para rellenos s/pg-3
   · Índice C.B.R., suelos/zahorras
   · Ensayo proctor modificado, suelos/zahorras
- Estructuras
   · Resistencia compresión, serie hormigón
   · Resistencia flexotracción, serie hormigón
- Instalaciones
   · Prueba funcionamiento, red saneamiento
Todo ello de acuerdo con las normativas de de aplicación vigentes.

1,00
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CAPÍTULO K2 ZONA K2                                                         
SUBCAPÍTULO K2LAZ LAZOS                                                           

GP010INF     ud  LAZO MAGNÉTICO (INF)                                            

Suministro e instalación completa de lazo magnético para acceso de vehículos. Incluye parte propor-
cional de instalación, mano de obra, cable, canalización formada por tubo y bandeja de rejilla, peque-
ño material, puesta en marcha. Incluye limpieza y reposición en caso de rotura de pared o techo.
También incluye corte de asfalto, sellado de ranuras de corte.
Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, in-
cluyento puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

K2 2 4,00 8,00
8,00

8,00

SUBCAPÍTULO K2PILONAS PILONAS                                                         
ILATICOM     ud  LATIGUILLO UTP CAT 6                                            

Suministro instalación y prueba de funcionamiento de latiguillo rj45 cat 6 totalmente instalado y funcio-
nando.

6 6,00
6,00

6,00

11B3021S     m2  REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA                           

Revestimiento con pintura al esmalte sintético color a elegir por D.F., sobre elementos metálicos ex-
teriores utilizando PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, previo rascado de óxidos mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie. Dos manos de acabado, primera mano en un color y se-
gunda en otro diferenciado, aplicado a pistola. Con espesores que garanticen con la imprimación una
durabilidad alta s/norma UNE EN ISO 12944. Colores a definir por la D.F., así como bandas reflec-
tantes que mejoren la visibilidad a definir por la D.F. Totalmente terminada.

13 1,60 1,50 31,20
31,20

31,20

IRELE        ud  RELÉ ESTADO                                                     

Unidad de reposición de relé de estado de pilona. Eliminando el averiado e instalando la unidad nue-
va. Completamente instalado, probado y funcionando.

13 2,00 0,25 6,50
6,50

6,50

BALPILOK4    ud  BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K4                            

Unidad de reposición de bloque de aluminio de conexión hidraúlica de la pilona modelo k4, al que se
conecta el latiguillo hidráulico de alta presión que proviene del grupo electrohidráulico, incluyendo lati-
guillo de conexión del cilindro hidráulico de 1/2", con retirada del equipo averiado, e instalación el
nuevo.

Completamente instalado, probado y funcionando.

3 1,00 3,00
3,00

3,00
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ACEITEHLP46  l   ACEITE HIDRÁULICO HLP-46                                        

Suministro y llenado de depósitos de aceite hidráulico, hasta el nivel óptimo de llenado.

13 2,00 26,00
26,00

26,00

BALPILOK12   ud  BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K12                           

Unidad de reposición de bloque de aluminio de conexión hidráulica de la pilona modelo k12, al que
se conecta el latiguillo hidráulico de alta presión que proviene del grupo electrohidráulico, incluyendo
latiguillo de conexión del cilindro hidráulico de 1/2", con retirada del equipo averiado, e instalación del
nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando.

3 1,00 3,00
3,00

3,00

CORONALEDSK4 ud  CORONA DE LEDS PILONA K4                                        

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando

6 6,00
6,00

6,00

CORONALEDSK12ud  CORONA DE LEDS PILONA K12                                       

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando.

7 7,00
7,00

7,00

CILHIDK4     ud  CILINDRO HIDRÁULICO K4                                          

Unidad de reposición de cilindro hidráulico de pilona k4, conectado al bloque de aluminio por un lati-
guillo de 1/2" de diámetro, eliminando el averiado e instalando la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

1 1,00
1,00

1,00

CILHIDK12    ud  CILINDRO HIDRÁULICO K12                                         

Unidad de reposición de clindro hidráulico de pilona k12, conectado al bloque de aluminio por un lati-
guillo de 1/2" de diámetro, eliminando el averiado e instalando la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

1 1,00
1,00

1,00
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LATHIDK4     ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K4                                        

Unidad suministro y reposición de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de alu-
minio. Eliminando el averiado, e instalando el nuevo latiguillo.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

6 6,00
6,00

6,00

LATHIDK12    ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K12                                       

Unidad suministro y reposición de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de alu-
minio. Eliminando el averiado, e instalando el nuevo latiguillo.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

7 7,00
7,00

7,00

BARRASENSORK4ud  BARRA DE SENSORES K4                                            

Unidad de suministro y sustitución de barra de sensores de posición, para pilona k4, eliminando la
unidad averiada, e instalando de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

3 3,00
3,00

3,00

BARRASENSK12 ud  BARRA DE SENSORES K12                                           

Unidad de suministro y sustitución de barra de sensores de posición, para pilona k12,  eliminando la
unidad averiada, e instalando de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

3 3,00
3,00

3,00

CSILENTBLK4  ud  CONJUNTO SILENTBLOCK K4                                         

Unidad de suministro y sustitución de silentbloks de pilona k4, con retirada de los dañados.
Completamente instalada, probado y funcionando.

3 3,00
3,00

3,00

CSILENTBLK12 ud  CONJUNTO SILENTBLOCK K12                                        

Unidad de suministro y sustitución de silentbloks de pilona k12, con retirada de los dañados.
Completamente instalada, probado y funcionando.

4 4,00
4,00

4,00

CALIMCORONAK4ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K4                                   

Unidad suministro y  reposición de pastilla de Nylon para la conexión eléctrica de la corona de leds,
grado de protección IP68, eliminando el averiado, e instalando de la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

6 6,00
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6,00

6,00

CALIMCORONK12ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K12                                  

Unidad suministro y  reposición de pastilla de Nylon para la conexión eléctrica de la corona de leds.
grado de protección IP68, eliminando el averiado, e instalando de la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

7 7,00
7,00

7,00

TORNILLERIAK4 ud  CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4                                     

Suministro y reposición de tornillería de aro superior formado por tornillos de rosca M10 de acero ino-
xidable, eliminando los existentes.

6 6,00
6,00

6,00

TORNILLERIAK1 ud  CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K12                                    

Suministro y reposición de tornillería de aro superior formado por tornillos de rosca M10 de acero ino-
xidable, eliminando los existentes.

7 7,00
7,00

7,00

ESTRELLACILK4 ud  ESTRELLA SUJECIÓN DE CILINDRO K4                                

Unidad de suministro y  sustitución de estrella de sujeción de cilindro, con retirada de la unidad daña-
da, y montaje e instalacióon de la unidad nueva, incluyendo la retirada de la unidad dañada.
Completamente instalada, probado y funcionando.

3 3,00
3,00

3,00

ESTRELLACILK1 ud  ESTRELLA SUJECIÓN DE CILINDRO K12                               

Unidad de suministro y  sustitución de estrella de sujecion de cilindro, con retirada de la unidad daña-
da, y montaje e instalación de la unidad nueva, incluyendo la retirada de la unidad dañada.
Completamente instalada, probado y funcionando.

4 4,00
4,00

4,00

ELECTROVALVULud  ELECTROVÁLVULA COMPLETA                                         

Unidad de suministro y sustitución de electroválvulas completa, previa retirada de la unidad existente
en mal estado, y montaje posterior de la nueva unidad. Incluyendo la retirada de la unidad dañada, y
montaje e instalación de la unidad nueva, incluyendo la retirada de la unidad dañada.
Completamente instalada, probado y funcionando.

4 4,00
4,00

4,00
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GRUPOHG380.4 ud  GRUPO HIDRÁULICO G380.4                                         

Unidad de suministro y  sustitución de grupo hidráulico para 4 pilonas, formado por motor, depóito de
acumulacion de aceite, válvula limitidadora de presión y tapón de llenado del depósito de almacena-
miento del aceite. el equipo esta preparado para trabajar a presiones de hasta 200 bar.
 Incluyendo la retirada de la unidad dañada, y montaje e instalacion de la unidad nueva.

Completamente instalada, probado y funcionando.

1 1,00
1,00

1,00

GRUPOHG3803 ud  GRUPO HIDRÁULICO G380.3                                         

Unidad de suministro y sustitución de grupo hidráulico para 3 pilonas, formado por motor, depósito de
acumulación de aceite, válvula limitadora de presión y tapón de llenado del depósito de almacena-
miento del aceite. El equipo está preparado para trabajar a presiones de hasta 200 bar. Incluyendo la
retirada de la unidad dañada, y montaje e instalación de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

6 6,00
6,00

6,00

PLFLT        ud  FILTRO HIDRÁULICO ACEITE                                        

Suministro e instalación completa de filtro hidráulico, 40 l/min., 1/2 pulgada.
Características:
- Filtración hidráulica Parker Hannifin
- Serie del Fabricante: EPF
- Tamaño de la Filtración: 10µm
- Máximo Caudal Unitario: 40l/min
- Rosca de Conexión: G ½”
- Máxima Presión de Funcionamiento: 450 bar
- Rosca Estándar: G
- Tamaño de la Rosca: ½ pulgada
- Máxima Temperatura de Funcionamiento: +100°C
- Mínima Temperatura de Funcionamiento: -40°C
Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra así como todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Marca /modelo: Parker, EPF1110QIBPMG081 EPF o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa.

K2 4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO K2SEÑALIZAC SEÑALIZACION                                                    
mU15AV040    ud  POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA                                    

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

2 2,00
2,00

2,00

mU15AV580    ud  PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2                           

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa
complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería ino-
xidable.

2 2,00
2,00

2,00

SUBCAPÍTULO K2SAN SANEAMIENTO                                                     
13A361B      m   ZANJA DRENANTE DN 200 mm                                        

Zanja drenante de 1 metro de ancha y hasta 2,5 metros de profundidad,  rellena con grava filtrante sin
clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220°, de 200 mm de diámetro. El relleno se realizará con maquinaria y personal de ayuda para zo-
nas complicadas.Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, ri-
gidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso juntas.Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.Grava filtrante sin clasificar.Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. Incluida válvula antiretorno de clapeta en la
descarga del tubo de drenaje en el pozo de saneamiento.
Completamente terminada, probada y funcionando.

K2 4 4,00
3 3,00

10 10,00
5 5,00

22,00

22,00
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U07ZLR056    u   ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400          

Arqueta de registro de 70 cm de lado interior y de 1,8m / 2,2 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibi-
do de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco
y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (zonas con paso de vehículos pesados en via-
les y aceras).
Recibidas con mortero con aditivo hidrofugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con
sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hue-
co machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 30 cm de espesor armada con malla
electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Conexión a la red de saneamien-
to. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,00

2,00

CECPVCSN8200 m   TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

ML de colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m²; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica, conexiones en arquetas incluidas,
protecciones de fin de tubo o válvulas antiretorno incluidas,  colocado en zanja, sobre una cama de
hormigon de limpieza de 20 centímetros relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con hormigon en masa, rellenando hasta la altura de coronación con tierras pro-
pias compactadas i/ p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. dejando la unidad completamente instalada, probada, legalizada y funcionando.

K2 7,5 7,50
21 21,00
15 15,00

43,50
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SUBCAPÍTULO K2MOVTIERRA MOVTIERRA                                                       
01B1014      m3  EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM                           

Excavación de zanjas con máquina, incluido corte de asfalto con máquina cortadora de disco dia-
mantado, para red de tuberías y arquetas en terrenos de consistencia dura, hasta 1 m. de ancho y
2,5 m. de profundidad, incluyendo picado capa de hormigon de 50 centímetros de espesor  con me-
dios mecánicos mediante retroexcavadora con puntero, con ayuda manual en las zonas de difícil ac-
ceso, perfilado del fondo, agotamiento, limpieza, extracción a los bordes,posibles entibaciones, inclu-
yendo formación de solera de hormigón de 10 cm. de espesor, relleno de sobreexcavación y de
zanjas con arena y traslado de tierras  a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y
material necesario. Según NTE/ADZ y  CTE. Medido según volumen teórico, medido sobre planos.

17 1,00 2,50 42,50
43,5 0,60 2,50 65,25

107,75

01B1001      m3  EXCAV. POZO MEDIOS MECÁNICOS                                    

Excavación en  pozos, en todo tipo de terreno, incluso roca, con medios mecánicos, mediante retro-
excavadora con puntero, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, perfilado del fondo y
paramentos,agotamiento de agua, limpieza, p.p. de medios auxiliares extracción de restos, carga so-
bre camión y transporte a vertedero, según CTE y NTE. Medición en perfil natural según volumen
teórico, medido sobre planos.

pozos 3 1,00 1,00 2,50 7,50
7,50

7,50

01B1090      h   AGOTAMIENTO DE AGUA                                             

Agotamiento de agua en excavaciones, zanjas y pozos, mediante bomba sumergible, incluso cone-
xión a suministro eléctrico y desagüe y todas las actuaciones necesarias para la instalación y funcio-
namiento de la bomba.

1 36,00 1,00 36,00
36,00

36,00

01C2030      m3  RELLENOS ZANJAS Y POZOS.                                        

Relleno de zanjas y pozos, con  canalizaciones bajo calzadas-aglomerados enterradas o zonas ajar-
dinadas, zanjas de hasta 1 m. de ancho y 2,5 m. de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio.
Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolvién-
dolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, in-
cluyendo la reposición de pavimento, bordillos, jardín o aglomerado en caliente. Dejar metidas guías
en tubos para canalizaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e
igualmente para los nuevos.
Se incluye cinta de señalización de tubos de saneamiento. Dejar metidas guías en tubos para canali-
zaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e igualmente para los
nuevos. Incluida reposición de plantas y desbroce plantas, raíces etc. si fuera necesario.

107,75 0,25 26,94
7,5 0,20 1,50 28,44

28,44

U03YA040     m2  CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC.                                      

Firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3,    6 cm de suelo-cemento, 25 cm de hor-
migón compactado. Totalmente acabado incluyendo reposición de pintura de viales.

K2 17 2,20 37,40
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37,40

37,40

SUBCAPÍTULO K2REV REVISIÓN                                                        
REVPL        ud  REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO                            

Trabajos de revisión del estado general sobre la totalidad del sistema de seguridad de accesos por
bolardos hidráulicos lo cual comprende todos los tipos de bolardos, así como todos los elementos
asociados que permiten el correcto funcionamiento del sistema tales como lazos magnéticos, semáfo-
ros, PLC’s, electrónica de red, cuadros de mando y control, los equipos hidráulicos, ensayos de
presión sobre los latiguillos, cuadros de comunicaciones, etc. Los elementos de detallan de forma in-
dicativa y no exhaustiva, quedando incluido cualquier otro componente o equipo necesario para el
funcionamiento del conjunto del sistema.
Se consideran incluidos tanto los elementos ya instalados objeto de reparación, como los que no ha-
yan precisado de ella; los trabajos realizados, los elementos sustituidos y los nuevos no incluidos
previamente en la instalación. Asimismo, incluirá la revisión, integración y pruebas de funcionamien-
to del software de gestión (CAYUGA) desde el centro de control en remoto y los paneles de control
local a pie de cuadro.

k2 3 3,00

3,00

CTRLCAL      ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Pruebas y ensayos de calidad de los elementos constructivos y de las instalaciones. Incluye parte
proporcional de:
- Suelos y zahorras
   · Ensayo proctor normal, suelos/zahorras
   · Clasificación de materiales para rellenos s/pg-3
   · Índice C.B.R., suelos/zahorras
   · Ensayo proctor modificado, suelos/zahorras
- Estructuras
   · Resistencia compresión, serie hormigón
   · Resistencia flexotracción, serie hormigón
- Instalaciones
   · Prueba funcionamiento, red saneamiento
Todo ello de acuerdo con las normativas de de aplicación vigentes.

1,00
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CAPÍTULO K3 ZONA K3                                                         
SUBCAPÍTULO K3LAZ LAZOS                                                           

GP010INF     ud  LAZO MAGNÉTICO (INF)                                            

Suministro e instalación completa de lazo magnético para acceso de vehículos. Incluye parte propor-
cional de instalación, mano de obra, cable, canalización formada por tubo y bandeja de rejilla, peque-
ño material, puesta en marcha. Incluye limpieza y reposición en caso de rotura de pared o techo.
También incluye corte de asfalto, sellado de ranuras de corte.
Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, in-
cluyento puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

K3 3 2,00 6,00
6,00

6,00

SUBCAPÍTULO K3PILONAS PILONAS                                                         
BALPILOK12   ud  BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K12                           

Unidad de reposición de bloque de aluminio de conexión hidráulica de la pilona modelo k12, al que
se conecta el latiguillo hidráulico de alta presión que proviene del grupo electrohidráulico, incluyendo
latiguillo de conexión del cilindro hidráulico de 1/2", con retirada del equipo averiado, e instalación del
nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando.

1 1,00 1,00
1,00

1,00

BALPILOK4    ud  BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K4                            

Unidad de reposición de bloque de aluminio de conexión hidraúlica de la pilona modelo k4, al que se
conecta el latiguillo hidráulico de alta presión que proviene del grupo electrohidráulico, incluyendo lati-
guillo de conexión del cilindro hidráulico de 1/2", con retirada del equipo averiado, e instalación el
nuevo.

Completamente instalado, probado y funcionando.

1 1,00 1,00
1,00

1,00

LATHIDK12    ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K12                                       

Unidad suministro y reposición de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de alu-
minio. Eliminando el averiado, e instalando el nuevo latiguillo.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

2 2,00
2,00

2,00

LATHIDK4     ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K4                                        

Unidad suministro y reposición de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de alu-
minio. Eliminando el averiado, e instalando el nuevo latiguillo.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

2 2,00
2,00

2,00
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CALIMCORONAK4ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K4                                   

Unidad suministro y  reposición de pastilla de Nylon para la conexión eléctrica de la corona de leds,
grado de protección IP68, eliminando el averiado, e instalando de la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

2 2,00
2,00

2,00

ELECTROVALVULud  ELECTROVÁLVULA COMPLETA                                         

Unidad de suministro y sustitución de electroválvulas completa, previa retirada de la unidad existente
en mal estado, y montaje posterior de la nueva unidad. Incluyendo la retirada de la unidad dañada, y
montaje e instalación de la unidad nueva, incluyendo la retirada de la unidad dañada.
Completamente instalada, probado y funcionando.

2 2,00
2,00

2,00

CALIMCORONK12ud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K12                                  

Unidad suministro y  reposición de pastilla de Nylon para la conexión eléctrica de la corona de leds.
grado de protección IP68, eliminando el averiado, e instalando de la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

3 3,00
3,00

3,00

ILATICOM     ud  LATIGUILLO UTP CAT 6                                            

Suministro instalación y prueba de funcionamiento de latiguillo rj45 cat 6 totalmente instalado y funcio-
nando.

5 5,00
5,00

5,00

TORNILLERIAK1 ud  CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K12                                    

Suministro y reposición de tornillería de aro superior formado por tornillos de rosca M10 de acero ino-
xidable, eliminando los existentes.

5 5,00
5,00

5,00

CORONALEDSK12ud  CORONA DE LEDS PILONA K12                                       

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando.

5 5,00
5,00

5,00

IRELE        ud  RELÉ ESTADO                                                     

Unidad de reposición de relé de estado de pilona. Eliminando el averiado e instalando la unidad nue-
va. Completamente instalado, probado y funcionando.
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6 6,00
6,00

6,00

CORONALEDSK4 ud  CORONA DE LEDS PILONA K4                                        

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando

10 10,00
10,00

10,00

TORNILLERIAK4 ud  CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4                                     

Suministro y reposición de tornillería de aro superior formado por tornillos de rosca M10 de acero ino-
xidable, eliminando los existentes.

10 10,00
10,00

10,00

ACEITEHLP46  l   ACEITE HIDRÁULICO HLP-46                                        

Suministro y llenado de depósitos de aceite hidráulico, hasta el nivel óptimo de llenado.

15 2,00 30,00
30,00

30,00

11B3021S     m2  REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA                           

Revestimiento con pintura al esmalte sintético color a elegir por D.F., sobre elementos metálicos ex-
teriores utilizando PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, previo rascado de óxidos mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie. Dos manos de acabado, primera mano en un color y se-
gunda en otro diferenciado, aplicado a pistola. Con espesores que garanticen con la imprimación una
durabilidad alta s/norma UNE EN ISO 12944. Colores a definir por la D.F., así como bandas reflec-
tantes que mejoren la visibilidad a definir por la D.F. Totalmente terminada.

15 1,60 1,50 36,00
36,00

36,00
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PLFLT        ud  FILTRO HIDRÁULICO ACEITE                                        

Suministro e instalación completa de filtro hidráulico, 40 l/min., 1/2 pulgada.
Características:
- Filtración hidráulica Parker Hannifin
- Serie del Fabricante: EPF
- Tamaño de la Filtración: 10µm
- Máximo Caudal Unitario: 40l/min
- Rosca de Conexión: G ½”
- Máxima Presión de Funcionamiento: 450 bar
- Rosca Estándar: G
- Tamaño de la Rosca: ½ pulgada
- Máxima Temperatura de Funcionamiento: +100°C
- Mínima Temperatura de Funcionamiento: -40°C
Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra así como todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Marca /modelo: Parker, EPF1110QIBPMG081 EPF o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa.

K3 6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO K3SEÑALIZAC SEÑALIZACION                                                    
mU15AV040    ud  POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA                                    

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

2 2,00
2,00

2,00

mU15AV580    ud  PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2                           

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa
complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería ino-
xidable.

2 2,00
2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO K3SAN SANEAMIENTO                                                     
13A361B      m   ZANJA DRENANTE DN 200 mm                                        

Zanja drenante de 1 metro de ancha y hasta 2,5 metros de profundidad,  rellena con grava filtrante sin
clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220°, de 200 mm de diámetro. El relleno se realizará con maquinaria y personal de ayuda para zo-
nas complicadas.Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, ri-
gidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso juntas.Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.Grava filtrante sin clasificar.Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. Incluida válvula antiretorno de clapeta en la
descarga del tubo de drenaje en el pozo de saneamiento.
Completamente terminada, probada y funcionando.

K3 9 3,00 27,00
5 5,00 32,00

32,00

U07ZLR055    u   ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA C250          

Arqueta de registro de 70X70 cm de dimensiones interiores de 1,8m / 2,2 m de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro-
nación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004. Distancia máxima entre pozos 20 m.  Tapas de arquetas de fundición con re-
sistencia C250 (zonas sin paso de vehículos pesados). Recibidas con mortero con aditivo hidrofugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC
largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, losa de hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb de 30 cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado.  Conexión a la red eléctrica. Co-
nexión a la red de saneamiento. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-
sorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3 3,00

3,00
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CECPVCSN8200 m   TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

ML de colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m²; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica, conexiones en arquetas incluidas,
protecciones de fin de tubo o válvulas antiretorno incluidas,  colocado en zanja, sobre una cama de
hormigon de limpieza de 20 centímetros relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con hormigon en masa, rellenando hasta la altura de coronación con tierras pro-
pias compactadas i/ p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. dejando la unidad completamente instalada, probada, legalizada y funcionando.

K3 16 16,00
5 5,00

6,5 6,50

27,50

SUBCAPÍTULO K3MOVTIERRA MOVTIERRA                                                       
01B1014      m3  EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM                           

Excavación de zanjas con máquina, incluido corte de asfalto con máquina cortadora de disco dia-
mantado, para red de tuberías y arquetas en terrenos de consistencia dura, hasta 1 m. de ancho y
2,5 m. de profundidad, incluyendo picado capa de hormigon de 50 centímetros de espesor  con me-
dios mecánicos mediante retroexcavadora con puntero, con ayuda manual en las zonas de difícil ac-
ceso, perfilado del fondo, agotamiento, limpieza, extracción a los bordes,posibles entibaciones, inclu-
yendo formación de solera de hormigón de 10 cm. de espesor, relleno de sobreexcavación y de
zanjas con arena y traslado de tierras  a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y
material necesario. Según NTE/ADZ y  CTE. Medido según volumen teórico, medido sobre planos.

27 1,00 2,50 67,50 67,50
3 1,00 2,50 7,50

75,00

01B1090      h   AGOTAMIENTO DE AGUA                                             

Agotamiento de agua en excavaciones, zanjas y pozos, mediante bomba sumergible, incluso cone-
xión a suministro eléctrico y desagüe y todas las actuaciones necesarias para la instalación y funcio-
namiento de la bomba.

1 15,00 1,00 15,00
15,00

15,00

01C2030      m3  RELLENOS ZANJAS Y POZOS.                                        

Relleno de zanjas y pozos, con  canalizaciones bajo calzadas-aglomerados enterradas o zonas ajar-
dinadas, zanjas de hasta 1 m. de ancho y 2,5 m. de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio.
Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolvién-
dolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, in-
cluyendo la reposición de pavimento, bordillos, jardín o aglomerado en caliente. Dejar metidas guías
en tubos para canalizaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e
igualmente para los nuevos.
Se incluye cinta de señalización de tubos de saneamiento. Dejar metidas guías en tubos para canali-
zaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e igualmente para los
nuevos. Incluida reposición de plantas y desbroce plantas, raíces etc. si fuera necesario.

75 0,25 18,75
29,07 0,20 5,81 24,56

42 0,75 31,50

56,06
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U03YA040     m2  CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC.                                      

Firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3,    6 cm de suelo-cemento, 25 cm de hor-
migón compactado. Totalmente acabado incluyendo reposición de pintura de viales.

27 2,20 59,40
59,40

59,40

U01EZ010     m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo.

16 0,60 2,50 24,00
5 0,60 2,50 7,50
7 0,60 2,50 10,50

42,00

SUBCAPÍTULO K3REV REVISIÓN                                                        
REVPL        ud  REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO                            

Trabajos de revisión del estado general sobre la totalidad del sistema de seguridad de accesos por
bolardos hidráulicos lo cual comprende todos los tipos de bolardos, así como todos los elementos
asociados que permiten el correcto funcionamiento del sistema tales como lazos magnéticos, semáfo-
ros, PLC’s, electrónica de red, cuadros de mando y control, los equipos hidráulicos, ensayos de
presión sobre los latiguillos, cuadros de comunicaciones, etc. Los elementos de detallan de forma in-
dicativa y no exhaustiva, quedando incluido cualquier otro componente o equipo necesario para el
funcionamiento del conjunto del sistema.
Se consideran incluidos tanto los elementos ya instalados objeto de reparación, como los que no ha-
yan precisado de ella; los trabajos realizados, los elementos sustituidos y los nuevos no incluidos
previamente en la instalación. Asimismo, incluirá la revisión, integración y pruebas de funcionamien-
to del software de gestión (CAYUGA) desde el centro de control en remoto y los paneles de control
local a pie de cuadro.

k3 3 3,00

3,00

CTRLCAL      ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Pruebas y ensayos de calidad de los elementos constructivos y de las instalaciones. Incluye parte
proporcional de:
- Suelos y zahorras
   · Ensayo proctor normal, suelos/zahorras
   · Clasificación de materiales para rellenos s/pg-3
   · Índice C.B.R., suelos/zahorras
   · Ensayo proctor modificado, suelos/zahorras
- Estructuras
   · Resistencia compresión, serie hormigón
   · Resistencia flexotracción, serie hormigón
- Instalaciones
   · Prueba funcionamiento, red saneamiento
Todo ello de acuerdo con las normativas de de aplicación vigentes.

1,00
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CAPÍTULO K5 ZONA K5                                                         
SUBCAPÍTULO K5LAZ LAZOS                                                           

GP010INF     ud  LAZO MAGNÉTICO (INF)                                            

Suministro e instalación completa de lazo magnético para acceso de vehículos. Incluye parte propor-
cional de instalación, mano de obra, cable, canalización formada por tubo y bandeja de rejilla, peque-
ño material, puesta en marcha. Incluye limpieza y reposición en caso de rotura de pared o techo.
También incluye corte de asfalto, sellado de ranuras de corte.
Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, in-
cluyento puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

K5 3 2,00 6,00
6,00

6,00

SUBCAPÍTULO K5PILONAS PILONAS                                                         
BARRASENSK12 ud  BARRA DE SENSORES K12                                           

Unidad de suministro y sustitución de barra de sensores de posición, para pilona k12,  eliminando la
unidad averiada, e instalando de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

1 1,00
1,00

1,00

LATHIDK12    ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K12                                       

Unidad suministro y reposición de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de alu-
minio. Eliminando el averiado, e instalando el nuevo latiguillo.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

1 1,00
1,00

1,00

CORONALEDSK12ud  CORONA DE LEDS PILONA K12                                       

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando.

2 2,00
2,00

2,00

TORNILLERIAK1 ud  CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K12                                    

Suministro y reposición de tornillería de aro superior formado por tornillos de rosca M10 de acero ino-
xidable, eliminando los existentes.

2 2,00
2,00

2,00

LATHIDK4     ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K4                                        

Unidad suministro y reposición de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de alu-
minio. Eliminando el averiado, e instalando el nuevo latiguillo.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

2 2,00
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2,00

2,00

BARRASENSORK4ud  BARRA DE SENSORES K4                                            

Unidad de suministro y sustitución de barra de sensores de posición, para pilona k4, eliminando la
unidad averiada, e instalando de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

2 2,00
2,00

2,00

CSILENTBLK12 ud  CONJUNTO SILENTBLOCK K12                                        

Unidad de suministro y sustitución de silentbloks de pilona k12, con retirada de los dañados.
Completamente instalada, probado y funcionando.

2 2,00
2,00

2,00

ELECTROVALVULud  ELECTROVÁLVULA COMPLETA                                         

Unidad de suministro y sustitución de electroválvulas completa, previa retirada de la unidad existente
en mal estado, y montaje posterior de la nueva unidad. Incluyendo la retirada de la unidad dañada, y
montaje e instalación de la unidad nueva, incluyendo la retirada de la unidad dañada.
Completamente instalada, probado y funcionando.

3 3,00
3,00

3,00

CSILENTBLK4  ud  CONJUNTO SILENTBLOCK K4                                         

Unidad de suministro y sustitución de silentbloks de pilona k4, con retirada de los dañados.
Completamente instalada, probado y funcionando.

4 4,00
4,00

4,00

CORONALEDSK4 ud  CORONA DE LEDS PILONA K4                                        

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando

4 4,00
4,00

4,00

TORNILLERIAK4 ud  CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4                                     

Suministro y reposición de tornillería de aro superior formado por tornillos de rosca M10 de acero ino-
xidable, eliminando los existentes.

4 4,00
4,00

4,00
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ILATICOM     ud  LATIGUILLO UTP CAT 6                                            

Suministro instalación y prueba de funcionamiento de latiguillo rj45 cat 6 totalmente instalado y funcio-
nando.

6 6,00
6,00

6,00

ACEITEHLP46  l   ACEITE HIDRÁULICO HLP-46                                        

Suministro y llenado de depósitos de aceite hidráulico, hasta el nivel óptimo de llenado.

12 12,00
12,00

12,00

11B3021S     m2  REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA                           

Revestimiento con pintura al esmalte sintético color a elegir por D.F., sobre elementos metálicos ex-
teriores utilizando PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, previo rascado de óxidos mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie. Dos manos de acabado, primera mano en un color y se-
gunda en otro diferenciado, aplicado a pistola. Con espesores que garanticen con la imprimación una
durabilidad alta s/norma UNE EN ISO 12944. Colores a definir por la D.F., así como bandas reflec-
tantes que mejoren la visibilidad a definir por la D.F. Totalmente terminada.

6 1,60 1,50 14,40
14,40

14,40

PLFLT        ud  FILTRO HIDRÁULICO ACEITE                                        

Suministro e instalación completa de filtro hidráulico, 40 l/min., 1/2 pulgada.
Características:
- Filtración hidráulica Parker Hannifin
- Serie del Fabricante: EPF
- Tamaño de la Filtración: 10µm
- Máximo Caudal Unitario: 40l/min
- Rosca de Conexión: G ½”
- Máxima Presión de Funcionamiento: 450 bar
- Rosca Estándar: G
- Tamaño de la Rosca: ½ pulgada
- Máxima Temperatura de Funcionamiento: +100°C
- Mínima Temperatura de Funcionamiento: -40°C
Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra así como todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Marca /modelo: Parker, EPF1110QIBPMG081 EPF o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa.

K5 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO K5SAN SANEAMIENTO                                                     
13A361B      m   ZANJA DRENANTE DN 200 mm                                        

Zanja drenante de 1 metro de ancha y hasta 2,5 metros de profundidad,  rellena con grava filtrante sin
clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220°, de 200 mm de diámetro. El relleno se realizará con maquinaria y personal de ayuda para zo-
nas complicadas.Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, ri-
gidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso juntas.Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.Grava filtrante sin clasificar.Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. Incluida válvula antiretorno de clapeta en la
descarga del tubo de drenaje en el pozo de saneamiento.
Completamente terminada, probada y funcionando.

K5 3 3,00 9,00
5 5,00

14,00

14,00

U07ZLR030    u   POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=2,50m TAPA D400                

Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de 2,5 m de profundidad libre, construido con fábri-
ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004. Distancia máxima entre estos de 20 m.
Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (viales y paso vehículos).

Mortero con aditivo hidrofugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado
por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihem-
brado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 30 cm de espesor armada con malla electrosoldada
y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.

Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores del pozo. Formación del tablero armado. Colocación de las bombas. Conexión
a la red eléctrica. Conexión a la red de saneamiento. Realización del cierre hermético y colocación
de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas
de servicio.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecu-
tadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00
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U07ZLR056    u   ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400          

Arqueta de registro de 70 cm de lado interior y de 1,8m / 2,2 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibi-
do de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco
y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (zonas con paso de vehículos pesados en via-
les y aceras).
Recibidas con mortero con aditivo hidrofugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con
sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hue-
co machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 30 cm de espesor armada con malla
electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Conexión a la red de saneamien-
to. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,00

2,00

CECPVCSN8200 m   TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

ML de colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m²; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica, conexiones en arquetas incluidas,
protecciones de fin de tubo o válvulas antiretorno incluidas,  colocado en zanja, sobre una cama de
hormigon de limpieza de 20 centímetros relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con hormigon en masa, rellenando hasta la altura de coronación con tierras pro-
pias compactadas i/ p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. dejando la unidad completamente instalada, probada, legalizada y funcionando.

k5 9,5 9,50
6,2 6,20

28,3 28,30

44,00
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SUBCAPÍTULO K5MOVTIERRA MOVTIERRA                                                       
01B1014      m3  EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM                           

Excavación de zanjas con máquina, incluido corte de asfalto con máquina cortadora de disco dia-
mantado, para red de tuberías y arquetas en terrenos de consistencia dura, hasta 1 m. de ancho y
2,5 m. de profundidad, incluyendo picado capa de hormigon de 50 centímetros de espesor  con me-
dios mecánicos mediante retroexcavadora con puntero, con ayuda manual en las zonas de difícil ac-
ceso, perfilado del fondo, agotamiento, limpieza, extracción a los bordes,posibles entibaciones, inclu-
yendo formación de solera de hormigón de 10 cm. de espesor, relleno de sobreexcavación y de
zanjas con arena y traslado de tierras  a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y
material necesario. Según NTE/ADZ y  CTE. Medido según volumen teórico, medido sobre planos.

9,5 2,50 0,60 14,25
6,2 2,50 0,60 9,30 23,55

28,3 2,50 0,60 42,45

66,00

01B1090      h   AGOTAMIENTO DE AGUA                                             

Agotamiento de agua en excavaciones, zanjas y pozos, mediante bomba sumergible, incluso cone-
xión a suministro eléctrico y desagüe y todas las actuaciones necesarias para la instalación y funcio-
namiento de la bomba.

1 6,00 1,00 6,00
6,00

6,00

01B1001      m3  EXCAV. POZO MEDIOS MECÁNICOS                                    

Excavación en  pozos, en todo tipo de terreno, incluso roca, con medios mecánicos, mediante retro-
excavadora con puntero, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, perfilado del fondo y
paramentos,agotamiento de agua, limpieza, p.p. de medios auxiliares extracción de restos, carga so-
bre camión y transporte a vertedero, según CTE y NTE. Medición en perfil natural según volumen
teórico, medido sobre planos.

arquetas 3 1,00 1,00 2,50 7,50
7,50

7,50

01C2030      m3  RELLENOS ZANJAS Y POZOS.                                        

Relleno de zanjas y pozos, con  canalizaciones bajo calzadas-aglomerados enterradas o zonas ajar-
dinadas, zanjas de hasta 1 m. de ancho y 2,5 m. de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio.
Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolvién-
dolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, in-
cluyendo la reposición de pavimento, bordillos, jardín o aglomerado en caliente. Dejar metidas guías
en tubos para canalizaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e
igualmente para los nuevos.
Se incluye cinta de señalización de tubos de saneamiento. Dejar metidas guías en tubos para canali-
zaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e igualmente para los
nuevos. Incluida reposición de plantas y desbroce plantas, raíces etc. si fuera necesario.

66 0,25 16,50
7,5 0,20 1,50

18,00

18,00

U03YA040     m2  CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC.                                      

Firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3,    6 cm de suelo-cemento, 25 cm de hor-
migón compactado. Totalmente acabado incluyendo reposición de pintura de viales.
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k5 9 2,20 1,00 19,80
9,5 0,60 1,20 6,84 26,64
6,2 0,60 1,20 4,46

28,3 0,60 1,20 20,38

51,48

SUBCAPÍTULO K5SEÑALIZAC SEÑALIZACION                                                    
mU15AV040    ud  POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA                                    

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

2 2,00
2,00

2,00

mU15AV580    ud  PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2                           

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa
complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería ino-
xidable.

2 2,00
2,00

2,00

SUBCAPÍTULO K5REV REVISIÓN                                                        
REVPL        ud  REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO                            

Trabajos de revisión del estado general sobre la totalidad del sistema de seguridad de accesos por
bolardos hidráulicos lo cual comprende todos los tipos de bolardos, así como todos los elementos
asociados que permiten el correcto funcionamiento del sistema tales como lazos magnéticos, semáfo-
ros, PLC’s, electrónica de red, cuadros de mando y control, los equipos hidráulicos, ensayos de
presión sobre los latiguillos, cuadros de comunicaciones, etc. Los elementos de detallan de forma in-
dicativa y no exhaustiva, quedando incluido cualquier otro componente o equipo necesario para el
funcionamiento del conjunto del sistema.
Se consideran incluidos tanto los elementos ya instalados objeto de reparación, como los que no ha-
yan precisado de ella; los trabajos realizados, los elementos sustituidos y los nuevos no incluidos
previamente en la instalación. Asimismo, incluirá la revisión, integración y pruebas de funcionamien-
to del software de gestión (CAYUGA) desde el centro de control en remoto y los paneles de control
local a pie de cuadro.

k5 3 3,00

3,00
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CTRLCAL      ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Pruebas y ensayos de calidad de los elementos constructivos y de las instalaciones. Incluye parte
proporcional de:
- Suelos y zahorras
   · Ensayo proctor normal, suelos/zahorras
   · Clasificación de materiales para rellenos s/pg-3
   · Índice C.B.R., suelos/zahorras
   · Ensayo proctor modificado, suelos/zahorras
- Estructuras
   · Resistencia compresión, serie hormigón
   · Resistencia flexotracción, serie hormigón
- Instalaciones
   · Prueba funcionamiento, red saneamiento
Todo ello de acuerdo con las normativas de de aplicación vigentes.

1,00
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CAPÍTULO CCONV ZONA CENTRO CONV NORTE                                          
SUBCAPÍTULO CCONVNLAZ LAZOS                                                           

GP010INF     ud  LAZO MAGNÉTICO (INF)                                            

Suministro e instalación completa de lazo magnético para acceso de vehículos. Incluye parte propor-
cional de instalación, mano de obra, cable, canalización formada por tubo y bandeja de rejilla, peque-
ño material, puesta en marcha. Incluye limpieza y reposición en caso de rotura de pared o techo.
También incluye corte de asfalto, sellado de ranuras de corte.
Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, in-
cluyento puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

CCN 2 4,00 8,00
8,00

8,00

SUBCAPÍTULO CCONVPILONAS PILONAS                                                         
CILHIDK12    ud  CILINDRO HIDRÁULICO K12                                         

Unidad de reposición de clindro hidráulico de pilona k12, conectado al bloque de aluminio por un lati-
guillo de 1/2" de diámetro, eliminando el averiado e instalando la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

GRUPOHG3803 ud  GRUPO HIDRÁULICO G380.3                                         

Unidad de suministro y sustitución de grupo hidráulico para 3 pilonas, formado por motor, depósito de
acumulación de aceite, válvula limitadora de presión y tapón de llenado del depósito de almacena-
miento del aceite. El equipo está preparado para trabajar a presiones de hasta 200 bar. Incluyendo la
retirada de la unidad dañada, y montaje e instalación de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

LATHIDK12    ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K12                                       

Unidad suministro y reposición de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de alu-
minio. Eliminando el averiado, e instalando el nuevo latiguillo.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

2 2,00

2,00

CSILENTBLK12 ud  CONJUNTO SILENTBLOCK K12                                        

Unidad de suministro y sustitución de silentbloks de pilona k12, con retirada de los dañados.
Completamente instalada, probado y funcionando.

3 3,00

3,00

ELECTROVALVULud  ELECTROVÁLVULA COMPLETA                                         

Unidad de suministro y sustitución de electroválvulas completa, previa retirada de la unidad existente
en mal estado, y montaje posterior de la nueva unidad. Incluyendo la retirada de la unidad dañada, y
montaje e instalación de la unidad nueva, incluyendo la retirada de la unidad dañada.
Completamente instalada, probado y funcionando.

3 3,00

3,00
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BARRASENSK12 ud  BARRA DE SENSORES K12                                           

Unidad de suministro y sustitución de barra de sensores de posición, para pilona k12,  eliminando la
unidad averiada, e instalando de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

3 3,00

3,00

BALPILOK12   ud  BLOQUE DE ALUMINIO CON LATIGUILLO K12                           

Unidad de reposición de bloque de aluminio de conexión hidráulica de la pilona modelo k12, al que
se conecta el latiguillo hidráulico de alta presión que proviene del grupo electrohidráulico, incluyendo
latiguillo de conexión del cilindro hidráulico de 1/2", con retirada del equipo averiado, e instalación del
nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando.

3 3,00

3,00

ESTRELLACILK1 ud  ESTRELLA SUJECIÓN DE CILINDRO K12                               

Unidad de suministro y  sustitución de estrella de sujecion de cilindro, con retirada de la unidad daña-
da, y montaje e instalación de la unidad nueva, incluyendo la retirada de la unidad dañada.
Completamente instalada, probado y funcionando.

4 4,00

4,00

ILATICOM     ud  LATIGUILLO UTP CAT 6                                            

Suministro instalación y prueba de funcionamiento de latiguillo rj45 cat 6 totalmente instalado y funcio-
nando.

6 6,00

6,00

CORONALEDSK12ud  CORONA DE LEDS PILONA K12                                       

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando.

12 12,00

12,00

ACEITEHLP46  l   ACEITE HIDRÁULICO HLP-46                                        

Suministro y llenado de depósitos de aceite hidráulico, hasta el nivel óptimo de llenado.

12 12,00

12,00

11B3021S     m2  REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA                           

Revestimiento con pintura al esmalte sintético color a elegir por D.F., sobre elementos metálicos ex-
teriores utilizando PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, previo rascado de óxidos mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie. Dos manos de acabado, primera mano en un color y se-
gunda en otro diferenciado, aplicado a pistola. Con espesores que garanticen con la imprimación una
durabilidad alta s/norma UNE EN ISO 12944. Colores a definir por la D.F., así como bandas reflec-
tantes que mejoren la visibilidad a definir por la D.F. Totalmente terminada.

12 1,60 1,50 28,80
28,80
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28,80

PLFLT        ud  FILTRO HIDRÁULICO ACEITE                                        

Suministro e instalación completa de filtro hidráulico, 40 l/min., 1/2 pulgada.
Características:
- Filtración hidráulica Parker Hannifin
- Serie del Fabricante: EPF
- Tamaño de la Filtración: 10µm
- Máximo Caudal Unitario: 40l/min
- Rosca de Conexión: G ½”
- Máxima Presión de Funcionamiento: 450 bar
- Rosca Estándar: G
- Tamaño de la Rosca: ½ pulgada
- Máxima Temperatura de Funcionamiento: +100°C
- Mínima Temperatura de Funcionamiento: -40°C
Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra así como todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Marca /modelo: Parker, EPF1110QIBPMG081 EPF o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa.

CCN 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO CCNSAN SANEAMIENTO                                                     
13A361B      m   ZANJA DRENANTE DN 200 mm                                        

Zanja drenante de 1 metro de ancha y hasta 2,5 metros de profundidad,  rellena con grava filtrante sin
clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220°, de 200 mm de diámetro. El relleno se realizará con maquinaria y personal de ayuda para zo-
nas complicadas.Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, ri-
gidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso juntas.Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.Grava filtrante sin clasificar.Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. Incluida válvula antiretorno de clapeta en la
descarga del tubo de drenaje en el pozo de saneamiento.
Completamente terminada, probada y funcionando.

CCN 8 8,00
8 8,00
5 5,00

21,00

21,00
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U07ZLR056    u   ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400          

Arqueta de registro de 70 cm de lado interior y de 1,8m / 2,2 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibi-
do de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco
y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (zonas con paso de vehículos pesados en via-
les y aceras).
Recibidas con mortero con aditivo hidrofugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con
sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hue-
co machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 30 cm de espesor armada con malla
electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Conexión a la red de saneamien-
to. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,00

2,00

CECPVCSN8200 m   TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

ML de colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m²; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica, conexiones en arquetas incluidas,
protecciones de fin de tubo o válvulas antiretorno incluidas,  colocado en zanja, sobre una cama de
hormigon de limpieza de 20 centímetros relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con hormigon en masa, rellenando hasta la altura de coronación con tierras pro-
pias compactadas i/ p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. dejando la unidad completamente instalada, probada, legalizada y funcionando.

K3 6,2 6,20
6,8 6,80

13,00
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SUBCAPÍTULO CCONMOVTIERRA MOVTIERRA                                                       
01B1014      m3  EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM                           

Excavación de zanjas con máquina, incluido corte de asfalto con máquina cortadora de disco dia-
mantado, para red de tuberías y arquetas en terrenos de consistencia dura, hasta 1 m. de ancho y
2,5 m. de profundidad, incluyendo picado capa de hormigon de 50 centímetros de espesor  con me-
dios mecánicos mediante retroexcavadora con puntero, con ayuda manual en las zonas de difícil ac-
ceso, perfilado del fondo, agotamiento, limpieza, extracción a los bordes,posibles entibaciones, inclu-
yendo formación de solera de hormigón de 10 cm. de espesor, relleno de sobreexcavación y de
zanjas con arena y traslado de tierras  a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y
material necesario. Según NTE/ADZ y  CTE. Medido según volumen teórico, medido sobre planos.

CCN 13 0,60 2,50 19,50
16 1,00 2,50 40,00 59,50

2 1,00 2,50 5,00

64,50

01B1090      h   AGOTAMIENTO DE AGUA                                             

Agotamiento de agua en excavaciones, zanjas y pozos, mediante bomba sumergible, incluso cone-
xión a suministro eléctrico y desagüe y todas las actuaciones necesarias para la instalación y funcio-
namiento de la bomba.

CCN 1 12,00 1,00 12,00
12,00

12,00

01C2030      m3  RELLENOS ZANJAS Y POZOS.                                        

Relleno de zanjas y pozos, con  canalizaciones bajo calzadas-aglomerados enterradas o zonas ajar-
dinadas, zanjas de hasta 1 m. de ancho y 2,5 m. de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio.
Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolvién-
dolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, in-
cluyendo la reposición de pavimento, bordillos, jardín o aglomerado en caliente. Dejar metidas guías
en tubos para canalizaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e
igualmente para los nuevos.
Se incluye cinta de señalización de tubos de saneamiento. Dejar metidas guías en tubos para canali-
zaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e igualmente para los
nuevos. Incluida reposición de plantas y desbroce plantas, raíces etc. si fuera necesario.

CCN 64,5 0,25 16,13
16,13

16,13

U03YA040     m2  CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC.                                      

Firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3,    6 cm de suelo-cemento, 25 cm de hor-
migón compactado. Totalmente acabado incluyendo reposición de pintura de viales.

16 2,20 1,00 35,20
13 0,60 7,80 43,00

43,00
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SUBCAPÍTULO CCONSEÑALIZAC SEÑALIZACION                                                    
mU15AV040    ud  POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA                                    

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

2 2,00
2,00

2,00

mU15AV580    ud  PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2                           

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa
complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería ino-
xidable.

2 2,00
2,00

2,00

SUBCAPÍTULO CCONREV REVISIÓN                                                        
REVPL        ud  REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO                            

Trabajos de revisión del estado general sobre la totalidad del sistema de seguridad de accesos por
bolardos hidráulicos lo cual comprende todos los tipos de bolardos, así como todos los elementos
asociados que permiten el correcto funcionamiento del sistema tales como lazos magnéticos, semáfo-
ros, PLC’s, electrónica de red, cuadros de mando y control, los equipos hidráulicos, ensayos de
presión sobre los latiguillos, cuadros de comunicaciones, etc. Los elementos de detallan de forma in-
dicativa y no exhaustiva, quedando incluido cualquier otro componente o equipo necesario para el
funcionamiento del conjunto del sistema.
Se consideran incluidos tanto los elementos ya instalados objeto de reparación, como los que no ha-
yan precisado de ella; los trabajos realizados, los elementos sustituidos y los nuevos no incluidos
previamente en la instalación. Asimismo, incluirá la revisión, integración y pruebas de funcionamien-
to del software de gestión (CAYUGA) desde el centro de control en remoto y los paneles de control
local a pie de cuadro.

CCN 2 2,00

2,00

CTRLCAL      ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Pruebas y ensayos de calidad de los elementos constructivos y de las instalaciones. Incluye parte
proporcional de:
- Suelos y zahorras
   · Ensayo proctor normal, suelos/zahorras
   · Clasificación de materiales para rellenos s/pg-3
   · Índice C.B.R., suelos/zahorras
   · Ensayo proctor modificado, suelos/zahorras
- Estructuras
   · Resistencia compresión, serie hormigón
   · Resistencia flexotracción, serie hormigón
- Instalaciones
   · Prueba funcionamiento, red saneamiento
Todo ello de acuerdo con las normativas de de aplicación vigentes.

1,00
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CAPÍTULO TUNEL NORTE ZONA  TUNEL NORTE                                               
SUBCAPÍTULO TUNLAZ LAZOS                                                           

GP010INF     ud  LAZO MAGNÉTICO (INF)                                            

Suministro e instalación completa de lazo magnético para acceso de vehículos. Incluye parte propor-
cional de instalación, mano de obra, cable, canalización formada por tubo y bandeja de rejilla, peque-
ño material, puesta en marcha. Incluye limpieza y reposición en caso de rotura de pared o techo.
También incluye corte de asfalto, sellado de ranuras de corte.
Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, in-
cluyento puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

2 2,00 4,00
4,00

4,00

SUBCAPÍTULO TUNPILONAS PILONAS                                                         
CILHIDK4     ud  CILINDRO HIDRÁULICO K4                                          

Unidad de reposición de cilindro hidráulico de pilona k4, conectado al bloque de aluminio por un lati-
guillo de 1/2" de diámetro, eliminando el averiado e instalando la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

BARRASENSORK4ud  BARRA DE SENSORES K4                                            

Unidad de suministro y sustitución de barra de sensores de posición, para pilona k4, eliminando la
unidad averiada, e instalando de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

LATHIDK4     ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K4                                        

Unidad suministro y reposición de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de alu-
minio. Eliminando el averiado, e instalando el nuevo latiguillo.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

ILATICOM     ud  LATIGUILLO UTP CAT 6                                            

Suministro instalación y prueba de funcionamiento de latiguillo rj45 cat 6 totalmente instalado y funcio-
nando.

2 2,00

2,00

CORONALEDSK4 ud  CORONA DE LEDS PILONA K4                                        

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando

4 4,00

4,00
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CSILENTBLK4  ud  CONJUNTO SILENTBLOCK K4                                         

Unidad de suministro y sustitución de silentbloks de pilona k4, con retirada de los dañados.
Completamente instalada, probado y funcionando.

4 4,00

4,00

TORNILLERIAK4 ud  CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4                                     

Suministro y reposición de tornillería de aro superior formado por tornillos de rosca M10 de acero ino-
xidable, eliminando los existentes.

4 4,00

4,00

ACEITEHLP46  l   ACEITE HIDRÁULICO HLP-46                                        

Suministro y llenado de depósitos de aceite hidráulico, hasta el nivel óptimo de llenado.

8 8,00

8,00

11B3021S     m2  REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA                           

Revestimiento con pintura al esmalte sintético color a elegir por D.F., sobre elementos metálicos ex-
teriores utilizando PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, previo rascado de óxidos mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie. Dos manos de acabado, primera mano en un color y se-
gunda en otro diferenciado, aplicado a pistola. Con espesores que garanticen con la imprimación una
durabilidad alta s/norma UNE EN ISO 12944. Colores a definir por la D.F., así como bandas reflec-
tantes que mejoren la visibilidad a definir por la D.F. Totalmente terminada.

9,6 9,60

9,60

PLFLT        ud  FILTRO HIDRÁULICO ACEITE                                        

Suministro e instalación completa de filtro hidráulico, 40 l/min., 1/2 pulgada.
Características:
- Filtración hidráulica Parker Hannifin
- Serie del Fabricante: EPF
- Tamaño de la Filtración: 10µm
- Máximo Caudal Unitario: 40l/min
- Rosca de Conexión: G ½”
- Máxima Presión de Funcionamiento: 450 bar
- Rosca Estándar: G
- Tamaño de la Rosca: ½ pulgada
- Máxima Temperatura de Funcionamiento: +100°C
- Mínima Temperatura de Funcionamiento: -40°C
Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra así como todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Marca /modelo: Parker, EPF1110QIBPMG081 EPF o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa.

TNO 1 1,00
TNE 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO TUNSAN SANEAMIENTO                                                     
CECPVCSN8200 m   TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

ML de colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m²; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica, conexiones en arquetas incluidas,
protecciones de fin de tubo o válvulas antiretorno incluidas,  colocado en zanja, sobre una cama de
hormigon de limpieza de 20 centímetros relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con hormigon en masa, rellenando hasta la altura de coronación con tierras pro-
pias compactadas i/ p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. dejando la unidad completamente instalada, probada, legalizada y funcionando.

TN 15,4 2,00 30,80

30,80

13A361B      m   ZANJA DRENANTE DN 200 mm                                        

Zanja drenante de 1 metro de ancha y hasta 2,5 metros de profundidad,  rellena con grava filtrante sin
clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220°, de 200 mm de diámetro. El relleno se realizará con maquinaria y personal de ayuda para zo-
nas complicadas.Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, ri-
gidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso juntas.Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.Grava filtrante sin clasificar.Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. Incluida válvula antiretorno de clapeta en la
descarga del tubo de drenaje en el pozo de saneamiento.
Completamente terminada, probada y funcionando.

3 3,00
3 3,00
5 5,00 11,00

11,00
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U07ZLR056    u   ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400          

Arqueta de registro de 70 cm de lado interior y de 1,8m / 2,2 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibi-
do de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco
y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (zonas con paso de vehículos pesados en via-
les y aceras).
Recibidas con mortero con aditivo hidrofugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con
sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hue-
co machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 30 cm de espesor armada con malla
electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Conexión a la red de saneamien-
to. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO TUNMOVTIERRAS MOVTIERRA                                                       
01B1014      m3  EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM                           

Excavación de zanjas con máquina, incluido corte de asfalto con máquina cortadora de disco dia-
mantado, para red de tuberías y arquetas en terrenos de consistencia dura, hasta 1 m. de ancho y
2,5 m. de profundidad, incluyendo picado capa de hormigon de 50 centímetros de espesor  con me-
dios mecánicos mediante retroexcavadora con puntero, con ayuda manual en las zonas de difícil ac-
ceso, perfilado del fondo, agotamiento, limpieza, extracción a los bordes,posibles entibaciones, inclu-
yendo formación de solera de hormigón de 10 cm. de espesor, relleno de sobreexcavación y de
zanjas con arena y traslado de tierras  a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y
material necesario. Según NTE/ADZ y  CTE. Medido según volumen teórico, medido sobre planos.

TN 6 2,50 1,00 15,00
30,8 1,80 0,60 33,26 48,26

48,26

01B1090      h   AGOTAMIENTO DE AGUA                                             

Agotamiento de agua en excavaciones, zanjas y pozos, mediante bomba sumergible, incluso cone-
xión a suministro eléctrico y desagüe y todas las actuaciones necesarias para la instalación y funcio-
namiento de la bomba.

1 4,00 1,00 4,00
4,00

4,00
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01B1001      m3  EXCAV. POZO MEDIOS MECÁNICOS                                    

Excavación en  pozos, en todo tipo de terreno, incluso roca, con medios mecánicos, mediante retro-
excavadora con puntero, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, perfilado del fondo y
paramentos,agotamiento de agua, limpieza, p.p. de medios auxiliares extracción de restos, carga so-
bre camión y transporte a vertedero, según CTE y NTE. Medición en perfil natural según volumen
teórico, medido sobre planos.

pozos 2 2,50 1,00 1,00 5,00
5,00

5,00

01C2030      m3  RELLENOS ZANJAS Y POZOS.                                        

Relleno de zanjas y pozos, con  canalizaciones bajo calzadas-aglomerados enterradas o zonas ajar-
dinadas, zanjas de hasta 1 m. de ancho y 2,5 m. de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio.
Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolvién-
dolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, in-
cluyendo la reposición de pavimento, bordillos, jardín o aglomerado en caliente. Dejar metidas guías
en tubos para canalizaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e
igualmente para los nuevos.
Se incluye cinta de señalización de tubos de saneamiento. Dejar metidas guías en tubos para canali-
zaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e igualmente para los
nuevos. Incluida reposición de plantas y desbroce plantas, raíces etc. si fuera necesario.

48,26 0,25 12,07
5 0,20 1,00 13,07

13,07

U03YA040     m2  CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC.                                      

Firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3,    6 cm de suelo-cemento, 25 cm de hor-
migón compactado. Totalmente acabado incluyendo reposición de pintura de viales.

26,4 0,60 1,20 19,01
19,01

19,01
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SUBCAPÍTULO TUNSEÑALIZAC SEÑALIZACION                                                    
mU15AV040    ud  POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA                                    

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

2 2,00
2,00

2,00

mU15AV580    ud  PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2                           

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa
complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería ino-
xidable.

2 2,00
2,00

2,00

SUBCAPÍTULO TUNREV REVISIÓN                                                        
REVPL        ud  REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO                            

Trabajos de revisión del estado general sobre la totalidad del sistema de seguridad de accesos por
bolardos hidráulicos lo cual comprende todos los tipos de bolardos, así como todos los elementos
asociados que permiten el correcto funcionamiento del sistema tales como lazos magnéticos, semáfo-
ros, PLC’s, electrónica de red, cuadros de mando y control, los equipos hidráulicos, ensayos de
presión sobre los latiguillos, cuadros de comunicaciones, etc. Los elementos de detallan de forma in-
dicativa y no exhaustiva, quedando incluido cualquier otro componente o equipo necesario para el
funcionamiento del conjunto del sistema.
Se consideran incluidos tanto los elementos ya instalados objeto de reparación, como los que no ha-
yan precisado de ella; los trabajos realizados, los elementos sustituidos y los nuevos no incluidos
previamente en la instalación. Asimismo, incluirá la revisión, integración y pruebas de funcionamien-
to del software de gestión (CAYUGA) desde el centro de control en remoto y los paneles de control
local a pie de cuadro.

TN 2 2,00

2,00

CTRLCAL      ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Pruebas y ensayos de calidad de los elementos constructivos y de las instalaciones. Incluye parte
proporcional de:
- Suelos y zahorras
   · Ensayo proctor normal, suelos/zahorras
   · Clasificación de materiales para rellenos s/pg-3
   · Índice C.B.R., suelos/zahorras
   · Ensayo proctor modificado, suelos/zahorras
- Estructuras
   · Resistencia compresión, serie hormigón
   · Resistencia flexotracción, serie hormigón
- Instalaciones
   · Prueba funcionamiento, red saneamiento
Todo ello de acuerdo con las normativas de de aplicación vigentes.

1,00
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CAPÍTULO TUNEL SUR ZONA TUNEL SUR                                                  
SUBCAPÍTULO TUSPILONAS PILONAS                                                         

CILHIDK4     ud  CILINDRO HIDRÁULICO K4                                          

Unidad de reposición de cilindro hidráulico de pilona k4, conectado al bloque de aluminio por un lati-
guillo de 1/2" de diámetro, eliminando el averiado e instalando la unidad nueva.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

BARRASENSORK4ud  BARRA DE SENSORES K4                                            

Unidad de suministro y sustitución de barra de sensores de posición, para pilona k4, eliminando la
unidad averiada, e instalando de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

LATHIDK4     ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K4                                        

Unidad suministro y reposición de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de alu-
minio. Eliminando el averiado, e instalando el nuevo latiguillo.
 Completamente instalado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

ILATICOM     ud  LATIGUILLO UTP CAT 6                                            

Suministro instalación y prueba de funcionamiento de latiguillo rj45 cat 6 totalmente instalado y funcio-
nando.

2 2,00

2,00

CORONALEDSK4 ud  CORONA DE LEDS PILONA K4                                        

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando

4 4,00

4,00

CSILENTBLK4  ud  CONJUNTO SILENTBLOCK K4                                         

Unidad de suministro y sustitución de silentbloks de pilona k4, con retirada de los dañados.
Completamente instalada, probado y funcionando.

4 4,00

4,00

TORNILLERIAK4 ud  CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4                                     

Suministro y reposición de tornillería de aro superior formado por tornillos de rosca M10 de acero ino-
xidable, eliminando los existentes.

4 4,00

4,00
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ACEITEHLP46  l   ACEITE HIDRÁULICO HLP-46                                        

Suministro y llenado de depósitos de aceite hidráulico, hasta el nivel óptimo de llenado.

8 8,00

8,00

11B3021S     m2  REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA                           

Revestimiento con pintura al esmalte sintético color a elegir por D.F., sobre elementos metálicos ex-
teriores utilizando PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, previo rascado de óxidos mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie. Dos manos de acabado, primera mano en un color y se-
gunda en otro diferenciado, aplicado a pistola. Con espesores que garanticen con la imprimación una
durabilidad alta s/norma UNE EN ISO 12944. Colores a definir por la D.F., así como bandas reflec-
tantes que mejoren la visibilidad a definir por la D.F. Totalmente terminada.

9,6 9,60

9,60

PLFLT        ud  FILTRO HIDRÁULICO ACEITE                                        

Suministro e instalación completa de filtro hidráulico, 40 l/min., 1/2 pulgada.
Características:
- Filtración hidráulica Parker Hannifin
- Serie del Fabricante: EPF
- Tamaño de la Filtración: 10µm
- Máximo Caudal Unitario: 40l/min
- Rosca de Conexión: G ½”
- Máxima Presión de Funcionamiento: 450 bar
- Rosca Estándar: G
- Tamaño de la Rosca: ½ pulgada
- Máxima Temperatura de Funcionamiento: +100°C
- Mínima Temperatura de Funcionamiento: -40°C
Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra así como todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Marca /modelo: Parker, EPF1110QIBPMG081 EPF o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa.

TSO 1 1,00
TSE 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO TUSLAZ LAZOS                                                           
GP010INF     ud  LAZO MAGNÉTICO (INF)                                            

Suministro e instalación completa de lazo magnético para acceso de vehículos. Incluye parte propor-
cional de instalación, mano de obra, cable, canalización formada por tubo y bandeja de rejilla, peque-
ño material, puesta en marcha. Incluye limpieza y reposición en caso de rotura de pared o techo.
También incluye corte de asfalto, sellado de ranuras de corte.
Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, in-
cluyento puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

2 2,00 4,00
4,00

4,00

SUBCAPÍTULO TUSSEÑALIZAC SEÑALIZACION                                                    
mU15AV040    ud  POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA                                    

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

TS 2 2,00
2,00

2,00

mU15AV580    ud  PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2                           

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa
complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería ino-
xidable.

2 2,00
2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO TUSSAN SANEAMIENTO                                                     
13A361B      m   ZANJA DRENANTE DN 200 mm                                        

Zanja drenante de 1 metro de ancha y hasta 2,5 metros de profundidad,  rellena con grava filtrante sin
clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220°, de 200 mm de diámetro. El relleno se realizará con maquinaria y personal de ayuda para zo-
nas complicadas.Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, ri-
gidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso juntas.Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.Grava filtrante sin clasificar.Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. Incluida válvula antiretorno de clapeta en la
descarga del tubo de drenaje en el pozo de saneamiento.
Completamente terminada, probada y funcionando.

TS 3 3,00
3 3,00
5 5,00

11,00

11,00

U07ZLR056    u   ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA D400          

Arqueta de registro de 70 cm de lado interior y de 1,8m / 2,2 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, coloca-
do sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibi-
do de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco
y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Tapas de arquetas de fundición con resistencia D400 (zonas con paso de vehículos pesados en via-
les y aceras).
Recibidas con mortero con aditivo hidrofugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con
sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hue-
co machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 30 cm de espesor armada con malla
electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Conexión a la red de saneamien-
to. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Nú-
mero de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TS 2 2,00

2,00
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CECPVCSN8200 m   TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

ML de colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m²; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica, conexiones en arquetas incluidas,
protecciones de fin de tubo o válvulas antiretorno incluidas,  colocado en zanja, sobre una cama de
hormigon de limpieza de 20 centímetros relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con hormigon en masa, rellenando hasta la altura de coronación con tierras pro-
pias compactadas i/ p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. dejando la unidad completamente instalada, probada, legalizada y funcionando.

TS 16,7 16,70
16 16,00

32,70

SUBCAPÍTULO TUSMOVTIERRAS MOVTIERRA                                                       
01B1014      m3  EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM                           

Excavación de zanjas con máquina, incluido corte de asfalto con máquina cortadora de disco dia-
mantado, para red de tuberías y arquetas en terrenos de consistencia dura, hasta 1 m. de ancho y
2,5 m. de profundidad, incluyendo picado capa de hormigon de 50 centímetros de espesor  con me-
dios mecánicos mediante retroexcavadora con puntero, con ayuda manual en las zonas de difícil ac-
ceso, perfilado del fondo, agotamiento, limpieza, extracción a los bordes,posibles entibaciones, inclu-
yendo formación de solera de hormigón de 10 cm. de espesor, relleno de sobreexcavación y de
zanjas con arena y traslado de tierras  a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y
material necesario. Según NTE/ADZ y  CTE. Medido según volumen teórico, medido sobre planos.

TS 32,7 2,50 0,60 1,00 49,05
6 2,50 1,00 15,00 64,05
2 1,00 2,50 5,00

69,05

01B1090      h   AGOTAMIENTO DE AGUA                                             

Agotamiento de agua en excavaciones, zanjas y pozos, mediante bomba sumergible, incluso cone-
xión a suministro eléctrico y desagüe y todas las actuaciones necesarias para la instalación y funcio-
namiento de la bomba.

1 4,00 1,00 4,00
4,00

4,00

01C2030      m3  RELLENOS ZANJAS Y POZOS.                                        

Relleno de zanjas y pozos, con  canalizaciones bajo calzadas-aglomerados enterradas o zonas ajar-
dinadas, zanjas de hasta 1 m. de ancho y 2,5 m. de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio.
Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolvién-
dolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, in-
cluyendo la reposición de pavimento, bordillos, jardín o aglomerado en caliente. Dejar metidas guías
en tubos para canalizaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e
igualmente para los nuevos.
Se incluye cinta de señalización de tubos de saneamiento. Dejar metidas guías en tubos para canali-
zaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e igualmente para los
nuevos. Incluida reposición de plantas y desbroce plantas, raíces etc. si fuera necesario.

TS 69,05 0,25 17,26
17,26

17,26

20 de mayo de 2021 Página 50



MEDICIONES
REFORMA PILONAS IFEMA                                           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U03YA040     m2  CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC.                                      

Firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3,    6 cm de suelo-cemento, 25 cm de hor-
migón compactado. Totalmente acabado incluyendo reposición de pintura de viales.

32,7 1,00 1,00 32,70
6 2,20 13,20 45,90

45,90

SUBCAPÍTULO TUSREV REVISIÓN                                                        
REVPL        ud  REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO                            

Trabajos de revisión del estado general sobre la totalidad del sistema de seguridad de accesos por
bolardos hidráulicos lo cual comprende todos los tipos de bolardos, así como todos los elementos
asociados que permiten el correcto funcionamiento del sistema tales como lazos magnéticos, semáfo-
ros, PLC’s, electrónica de red, cuadros de mando y control, los equipos hidráulicos, ensayos de
presión sobre los latiguillos, cuadros de comunicaciones, etc. Los elementos de detallan de forma in-
dicativa y no exhaustiva, quedando incluido cualquier otro componente o equipo necesario para el
funcionamiento del conjunto del sistema.
Se consideran incluidos tanto los elementos ya instalados objeto de reparación, como los que no ha-
yan precisado de ella; los trabajos realizados, los elementos sustituidos y los nuevos no incluidos
previamente en la instalación. Asimismo, incluirá la revisión, integración y pruebas de funcionamien-
to del software de gestión (CAYUGA) desde el centro de control en remoto y los paneles de control
local a pie de cuadro.

TS 2 2,00

2,00

CTRLCAL      ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Pruebas y ensayos de calidad de los elementos constructivos y de las instalaciones. Incluye parte
proporcional de:
- Suelos y zahorras
   · Ensayo proctor normal, suelos/zahorras
   · Clasificación de materiales para rellenos s/pg-3
   · Índice C.B.R., suelos/zahorras
   · Ensayo proctor modificado, suelos/zahorras
- Estructuras
   · Resistencia compresión, serie hormigón
   · Resistencia flexotracción, serie hormigón
- Instalaciones
   · Prueba funcionamiento, red saneamiento
Todo ello de acuerdo con las normativas de de aplicación vigentes.

1,00
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CAPÍTULO PARKING VERDE ZONA PARKING VERDE                                              
SUBCAPÍTULO PVLAZ LAZOS                                                           

GP010INF     ud  LAZO MAGNÉTICO (INF)                                            

Suministro e instalación completa de lazo magnético para acceso de vehículos. Incluye parte propor-
cional de instalación, mano de obra, cable, canalización formada por tubo y bandeja de rejilla, peque-
ño material, puesta en marcha. Incluye limpieza y reposición en caso de rotura de pared o techo.
También incluye corte de asfalto, sellado de ranuras de corte.
Asimismo incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, in-
cluyento puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

PV 2 2,00 4,00
4,00

4,00

SUBCAPÍTULO PVPILONAS PILONAS                                                         
TORNILLERIAK4 ud  CONJUNTO TORNILLERÍA ARO K4                                     

Suministro y reposición de tornillería de aro superior formado por tornillos de rosca M10 de acero ino-
xidable, eliminando los existentes.

2 2,00

2,00

CORONALEDSK4 ud  CORONA DE LEDS PILONA K4                                        

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via, con retirada del equipo averiado, e instalación el nuevo.
Completamente instalado, probado y funcionando

2 2,00

2,00

ILATICOM     ud  LATIGUILLO UTP CAT 6                                            

Suministro instalación y prueba de funcionamiento de latiguillo rj45 cat 6 totalmente instalado y funcio-
nando.

2 2,00

2,00

ACEITEHLP46  l   ACEITE HIDRÁULICO HLP-46                                        

Suministro y llenado de depósitos de aceite hidráulico, hasta el nivel óptimo de llenado.

4 4,00

4,00

11B3021S     m2  REVESTIMIENTO ESMALTE EXTERIOR PILONA                           

Revestimiento con pintura al esmalte sintético color a elegir por D.F., sobre elementos metálicos ex-
teriores utilizando PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO, previo rascado de óxidos mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie. Dos manos de acabado, primera mano en un color y se-
gunda en otro diferenciado, aplicado a pistola. Con espesores que garanticen con la imprimación una
durabilidad alta s/norma UNE EN ISO 12944. Colores a definir por la D.F., así como bandas reflec-
tantes que mejoren la visibilidad a definir por la D.F. Totalmente terminada.

9,6 9,60

9,60
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PLFLT        ud  FILTRO HIDRÁULICO ACEITE                                        

Suministro e instalación completa de filtro hidráulico, 40 l/min., 1/2 pulgada.
Características:
- Filtración hidráulica Parker Hannifin
- Serie del Fabricante: EPF
- Tamaño de la Filtración: 10µm
- Máximo Caudal Unitario: 40l/min
- Rosca de Conexión: G ½”
- Máxima Presión de Funcionamiento: 450 bar
- Rosca Estándar: G
- Tamaño de la Rosca: ½ pulgada
- Máxima Temperatura de Funcionamiento: +100°C
- Mínima Temperatura de Funcionamiento: -40°C
Incluye parte proporcional de instalación, mano de obra así como todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Marca /modelo: Parker, EPF1110QIBPMG081 EPF o equivalente aprobado por la Dirección Facul-
tativa.

PV 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO PVSEÑALIZAC SEÑALIZACION                                                    
mU15AV040    ud  POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA                                    

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

2 2,00
2,00

2,00

mU15AV580    ud  PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2                           

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa
complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería ino-
xidable.

2 2,00
2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO PVSAN SANEAMIENTO                                                     
13A361B      m   ZANJA DRENANTE DN 200 mm                                        

Zanja drenante de 1 metro de ancha y hasta 2,5 metros de profundidad,  rellena con grava filtrante sin
clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared,
la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220°, de 200 mm de diámetro. El relleno se realizará con maquinaria y personal de ayuda para zo-
nas complicadas.Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, ri-
gidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6
m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso juntas.Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.Grava filtrante sin clasificar.Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. Incluida válvula antiretorno de clapeta en la
descarga del tubo de drenaje en el pozo de saneamiento.
Completamente terminada, probada y funcionando.

PV 3 3,00
3 3,00
5 5,00 11,00

11,00

U07ZLR055    u   ARQUETA DE LADRILLO REGISTRO DRENAJE PILONAS TAPA C250          

Arqueta de registro de 70X70 cm de dimensiones interiores de 1,8m / 2,2 m de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coro-
nación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004. Distancia máxima entre pozos 20 m.  Tapas de arquetas de fundición con re-
sistencia C250 (zonas sin paso de vehículos pesados). Recibidas con mortero con aditivo hidrofugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC
largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, losa de hormigón
HA-30/B/20/IIb+Qb de 30 cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los
colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado.  Conexión a la red eléctrica. Co-
nexión a la red de saneamiento. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acce-
sorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,00

2,00
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CECPVCSN8200 m   TUBO ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                       

ML de colector de saneamiento enterrado de pvc de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m²; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica, conexiones en arquetas incluidas,
protecciones de fin de tubo o válvulas antiretorno incluidas,  colocado en zanja, sobre una cama de
hormigon de limpieza de 20 centímetros relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con hormigon en masa, rellenando hasta la altura de coronación con tierras pro-
pias compactadas i/ p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. dejando la unidad completamente instalada, probada, legalizada y funcionando.

PV 23,6 23,60
19,5 19,50

43,10

SUBCAPÍTULO PVMOVTIERRAS MOVTIERRA                                                       
01B1014      m3  EXCAV.ZANJA INSTAL T/DURO I/SOLERA HM                           

Excavación de zanjas con máquina, incluido corte de asfalto con máquina cortadora de disco dia-
mantado, para red de tuberías y arquetas en terrenos de consistencia dura, hasta 1 m. de ancho y
2,5 m. de profundidad, incluyendo picado capa de hormigon de 50 centímetros de espesor  con me-
dios mecánicos mediante retroexcavadora con puntero, con ayuda manual en las zonas de difícil ac-
ceso, perfilado del fondo, agotamiento, limpieza, extracción a los bordes,posibles entibaciones, inclu-
yendo formación de solera de hormigón de 10 cm. de espesor, relleno de sobreexcavación y de
zanjas con arena y traslado de tierras  a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares y
material necesario. Según NTE/ADZ y  CTE. Medido según volumen teórico, medido sobre planos.

PV 43,1 2,50 0,60 64,65
6 2,50 1,00 15,00 79,65
2 1,00 2,50 5,00

84,65

01B1090      h   AGOTAMIENTO DE AGUA                                             

Agotamiento de agua en excavaciones, zanjas y pozos, mediante bomba sumergible, incluso cone-
xión a suministro eléctrico y desagüe y todas las actuaciones necesarias para la instalación y funcio-
namiento de la bomba.

PV 1 2,00 1,00 2,00
2,00

2,00

01C2030      m3  RELLENOS ZANJAS Y POZOS.                                        

Relleno de zanjas y pozos, con  canalizaciones bajo calzadas-aglomerados enterradas o zonas ajar-
dinadas, zanjas de hasta 1 m. de ancho y 2,5 m. de profundidad, asiento de 10cm. de arena de rio.
Relleno capa de hormigón Hm-20 N/mm2 hasta altura de 10cm por encima de los tubos envolvién-
dolos y relleno con hormigón Hm-12,5N/mm2, hasta altura donde se inicia el firme y pavimento, in-
cluyendo la reposición de pavimento, bordillos, jardín o aglomerado en caliente. Dejar metidas guías
en tubos para canalizaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e
igualmente para los nuevos.
Se incluye cinta de señalización de tubos de saneamiento. Dejar metidas guías en tubos para canali-
zaciones eléctricas o de control,  que utilicen de las instalaciones existentes e igualmente para los
nuevos. Incluida reposición de plantas y desbroce plantas, raíces etc. si fuera necesario.

PV 84,65 0,25 21,16
21,16

21,16
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U03YA040     m2  CALZADA FLEXIBLE H.COMPAC.                                      

Firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3,    6 cm de suelo-cemento, 25 cm de hor-
migón compactado. Totalmente acabado incluyendo reposición de pintura de viales.

PV 6 2,20 1,00 13,20
43,1 1,00 43,10 56,30

56,30

SUBCAPÍTULO PVREV REVISIÓN                                                        
REVPL        ud  REVISIÓN SISTEMA BOLARDOS HIDRÁULICO                            

Trabajos de revisión del estado general sobre la totalidad del sistema de seguridad de accesos por
bolardos hidráulicos lo cual comprende todos los tipos de bolardos, así como todos los elementos
asociados que permiten el correcto funcionamiento del sistema tales como lazos magnéticos, semáfo-
ros, PLC’s, electrónica de red, cuadros de mando y control, los equipos hidráulicos, ensayos de
presión sobre los latiguillos, cuadros de comunicaciones, etc. Los elementos de detallan de forma in-
dicativa y no exhaustiva, quedando incluido cualquier otro componente o equipo necesario para el
funcionamiento del conjunto del sistema.
Se consideran incluidos tanto los elementos ya instalados objeto de reparación, como los que no ha-
yan precisado de ella; los trabajos realizados, los elementos sustituidos y los nuevos no incluidos
previamente en la instalación. Asimismo, incluirá la revisión, integración y pruebas de funcionamien-
to del software de gestión (CAYUGA) desde el centro de control en remoto y los paneles de control
local a pie de cuadro.

PV 2 2,00

2,00

CTRLCAL      ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Pruebas y ensayos de calidad de los elementos constructivos y de las instalaciones. Incluye parte
proporcional de:
- Suelos y zahorras
   · Ensayo proctor normal, suelos/zahorras
   · Clasificación de materiales para rellenos s/pg-3
   · Índice C.B.R., suelos/zahorras
   · Ensayo proctor modificado, suelos/zahorras
- Estructuras
   · Resistencia compresión, serie hormigón
   · Resistencia flexotracción, serie hormigón
- Instalaciones
   · Prueba funcionamiento, red saneamiento
Todo ello de acuerdo con las normativas de de aplicación vigentes.

1,00
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CAPÍTULO SC STOCK CRITICO                                                   
SCCORONALEDSKud  CORONA DE LEDS PILONA K4                                        

Unidad de reposición de corona de leds IP68, fabricada mediante metacrilato transparente, aluminio
de disipación de temperatura, de alta intensidad para facilitar su visibilidad nocturna y con niebla o llu-
via.

3 3,00

3 3,00

6,00

SCCALIMCORONAud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K4                                   

Unidad suministro de pastilla de Nylon para la conexión eléctrica de la corona de leds,  grado de
protección IP68.

3 3,00

3,00

SCCALIMCORONKud  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LED K12                                  

Unidad suministro de pastilla de Nylon para la conexión eléctrica de la corona de leds. grado de pro-
tección IP68.

3 3,00

3,00

SCELVAEFO    ud  ELECTROVÁLVULA ACUMULADOR EFO                                   

1 1,00

1,00

SCELECTROVALVud  ELECTROVÁLVULA COMPLETA                                         

Unidad de suministro de electroválvula completa.

8 8,00

8,00

SCB24        ud  BOBINA 24V                                                      

Suministro de bobina de 24 V

2 2,00

2,00

SCACEITEHLP46 l   ACEITE HIDRÁULICO HLP-46                                        

Suministro y llenado de depósitos de aceite hidráulico, hasta el nivel óptimo de llenado.

20 20,00

20,00

SCCP4        ud  FIN DE CARRERA K4                                               

Suministro de detector magnético bicanal

3 3,00

3,00

SCCP12       ud  FIN DE CARRERA K12                                              

3 3,00

3,00
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SCLATHIDK4   ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K4                                        

Unidad suministro de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de aluminio.

3 3,00

3,00

SCLATHIDK12  ud  LATIGUILLO HIDRÁULICO K12                                       

Unidad suministro de latiguillo hidráulico de conexión entre el cilindro y el bloque de aluminio.

3 3,00

3,00

SCBRIP       ud  BLOQUE REGULACIÓN INTERNO PILONA                                

Suministro de bloque de regulación interno pilona

2 2,00

2,00

SCDMB        ud  DETECTOR MAGNÉTICO BICANAL                                      

Suministro de detector magnético bicanal

2 2,00

2,00

SCFA240      ud  FUENTE DE ALIMENTACIÓN 240W 24V                                 

Suministro de fuente de alimentación de 240W, 24V

1 1,00

1,00

SCFA80       ud  FUENTE DE ALIMENTACIÓN 80W 12V                                  

Suministro de fuente de alimentación de 80W, 12V

1 1,00

1,00

SCPLC        ud  PLC PROGRAMADO                                                  

Suministro de PLC programado

1 1,00

1,00

SCMODAMP4   ud  MÓDULO AMPLIACIÓN 4l                                            

Suministro de módulo ampliación 4l

1 1,00

1,00

SCMODAMP8   ud  MÓDULO AMPLIACIÓN 8l                                            

Suministro de módulo ampliación 8l

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO VARIOS VARIOS                                                          
SPSÑL        ud  SEÑALIZACIÓN                                                    

Señalización de instalaciones (cables, canalizaciones, tuberías, equipos, etc.)., identificando de forma
clara, circuitos, latiguillos, conforme con los esquemas de cada una de las instalaciones y en cada
uno de los armarios de mando y control.

SERVICIOS 1 1,00

1,00
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SPDOCAB      ud  DOCUMENTACION AS-BUILT                                          

Antes de la recepción de los trabajos y de que se inicie el periodo de garantía, el adjudicatario deberá
entregar a la DF la siguiente documentación:
Proyecto
1) Los planos definitivos (“as built”), basados en los de Proyecto, debidamente actualizados por el
adjudicatario, comprendiendo, como mínimo, los esquemas de principio de todas las instalaciones,
los planos de detalle de los diferentes cuadros eléctricos, de control y comunicaciones, y los planos
de planta donde se deberá indicar el recorrido de las instalaciones, y la situación de los equipos.
a. Planos definitivos de tendidos de canalizaciones y cableados y montaje de equipos que reflejen
fielmente la disposición final de estos elementos.
b. Croquis y listados de todas las regletas de equipos y cajas de conexiones, con indicación de ca-
bles y bornes. Todos ellos identificados de forma coherente con el marcado en obra de estos elemen-
tos.
2) Una memoria descriptiva de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los cri-
terios adoptados para su desarrollo, así como la justificación del cumplimiento de la normativa en vi-
gor.
3) Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, proveedor, mar-
ca, modelo y características de funcionamiento.
Documentación de los equipos, documentos de origen, documentos de garantía, contratos de mante-
nimiento, licencias SW, programas y back-ups de software, parametrizaciones, entrega de documen-
tación de toda la instalación y configuraciones. manuales, drivers, guías de usuario y referencias de
producto de todo el software y hardware implantado
4) Manuales de mantenimiento y funcionamiento de equipos y sistemas.
5) Libros de Operación y Mantenimiento de los diferentes equipos y sistemas, incluyendo listas de
repuestos recomendados, y planos de despiece completo de cada equipo (en su caso).
6) Certificados de legalización de las instalaciones, presentados ante la Consejería de Industria de la
Comunidad Autónoma.
7) Relación exhaustiva de todos y cada uno de los materiales, y equipos que requieran manteni-
miento preventivo o correctivo, con los códigos de identificación individuales acordados con la DF y
la Propiedad.
Procedimientos parametrizados de mantenimiento preventivo y correctivo de los materiales, equipos
y sistemas que son alcance del proyecto.
Programa general de mantenimiento informatizado, que recogerá al menos los siguientes apartados:
a. Mantenimiento de elementos hidráulicos, eléctricos y electrónicos, sus revisiones y modos de re-
paración o sustitución.
b. Vida útil de los elementos susceptibles de desajuste y las recomendaciones para sus periodos de
sustitución.
c. Relación de las averías más frecuentes de cada equipo y sus límites de subsanación por parte del
usuario.
d. Ajustes periódicos necesarios.
8) Manuales de uso de la instalación y de formación particularizados para la operativa de la Propie-
dad.
Toda la anterior documentación deberá de presentarse en papel, y en soporte informatizado
CD-ROM. Para la entrega de la información se utilizarán los siguientes formatos:
a. Planos: MicroStation V8i (Connect) o superior de acuerdo con las especificaciones del Anexo
NN.
b. Texto: Microsoft Word Office 2010 o superior, para Windows
c. Hojas de Cálculo: Microsoft Excel Office 2010 o superior, para Windows
d. Gráficos: Harvard Graphics, Power Point, Corel Draw para Windows
e. Base de Datos: Microsoft Excel Office 2010 o superior, Dbase IV
f. Mediciones y Presupuestos: bc3 o formato importable, Excel.
Es condición indispensable la aprobación por la DF, de la documentación entregada por parte del ad-
judicatario, para la certificación de la partida de documentación incluida en el documento Presupuesto.
La empresa adjudicataria entregará TRES (3) copias, tanto en forma digital como en papel, de toda la
documentación de obra.

20 de mayo de 2021 Página 60



MEDICIONES
REFORMA PILONAS IFEMA                                           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SPDOCAB      ud  DOCUMENTACION AS-BUILT                                          

Antes de la recepción de los trabajos y de que se inicie el periodo de garantía, el adjudicatario deberá
entregar a la DF la siguiente documentación:
Proyecto
1) Los planos definitivos (“as built”), basados en los de Proyecto, debidamente actualizados por el
adjudicatario, comprendiendo, como mínimo, los esquemas de principio de todas las instalaciones,
los planos de detalle de los diferentes cuadros eléctricos, de control y comunicaciones, y los planos
de planta donde se deberá indicar el recorrido de las instalaciones, y la situación de los equipos.
a. Planos definitivos de tendidos de canalizaciones y cableados y montaje de equipos que reflejen
fielmente la disposición final de estos elementos.
b. Croquis y listados de todas las regletas de equipos y cajas de conexiones, con indicación de ca-
bles y bornes. Todos ellos identificados de forma coherente con el marcado en obra de estos elemen-
tos.
2) Una memoria descriptiva de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los cri-
terios adoptados para su desarrollo, así como la justificación del cumplimiento de la normativa en vi-
gor.
3) Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, proveedor, mar-
ca, modelo y características de funcionamiento.
Documentación de los equipos, documentos de origen, documentos de garantía, contratos de mante-
nimiento, licencias SW, programas y back-ups de software, parametrizaciones, entrega de documen-
tación de toda la instalación y configuraciones. manuales, drivers, guías de usuario y referencias de
producto de todo el software y hardware implantado
4) Manuales de mantenimiento y funcionamiento de equipos y sistemas.
5) Libros de Operación y Mantenimiento de los diferentes equipos y sistemas, incluyendo listas de
repuestos recomendados, y planos de despiece completo de cada equipo (en su caso).
6) Certificados de legalización de las instalaciones, presentados ante la Consejería de Industria de la
Comunidad Autónoma.
7) Relación exhaustiva de todos y cada uno de los materiales, y equipos que requieran manteni-
miento preventivo o correctivo, con los códigos de identificación individuales acordados con la DF y
la Propiedad.
Procedimientos parametrizados de mantenimiento preventivo y correctivo de los materiales, equipos
y sistemas que son alcance del proyecto.
Programa general de mantenimiento informatizado, que recogerá al menos los siguientes apartados:
a. Mantenimiento de elementos hidráulicos, eléctricos y electrónicos, sus revisiones y modos de re-
paración o sustitución.
b. Vida útil de los elementos susceptibles de desajuste y las recomendaciones para sus periodos de
sustitución.
c. Relación de las averías más frecuentes de cada equipo y sus límites de subsanación por parte del
usuario.
d. Ajustes periódicos necesarios.
8) Manuales de uso de la instalación y de formación particularizados para la operativa de la Propie-
dad.
Toda la anterior documentación deberá de presentarse en papel, y en soporte informatizado
CD-ROM. Para la entrega de la información se utilizarán los siguientes formatos:
a. Planos: MicroStation V8i (Connect) o superior de acuerdo con las especificaciones del Anexo
NN.
b. Texto: Microsoft Word Office 2010 o superior, para Windows
c. Hojas de Cálculo: Microsoft Excel Office 2010 o superior, para Windows
d. Gráficos: Harvard Graphics, Power Point, Corel Draw para Windows
e. Base de Datos: Microsoft Excel Office 2010 o superior, Dbase IV
f. Mediciones y Presupuestos: bc3 o formato importable, Excel.
Es condición indispensable la aprobación por la DF, de la documentación entregada por parte del ad-
judicatario, para la certificación de la partida de documentación incluida en el documento Presupuesto.
La empresa adjudicataria entregará TRES (3) copias, tanto en forma digital como en papel, de toda la
documentación de obra.

SERVICIOS 1 1,00

1,00

SPFOR        ud  PLAN DE FORMACIÓN USUARIOS FINALES                              

Antes de la firma del Acta de Recepción, el adjudicatario será responsable de adiestrar y formar ade-
cuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento de las instalaciones, al personal que,
en número y cualificación, designe la Propiedad.
Para ello la Propiedad designará a los técnicos de explotación y mantenimiento a los que el adjudica-
tario impartirá los cursos de operación y mantenimiento, a través del personal adecuado de su planti-
lla, y que consistirá en un plan de formación a usuarios finales en el uso de todas y cada una de las
funcionalidades del Sistema de Control de Aforo objeto del proyecto, entre otras:
- Plataforma de gestión y modificación de parámetros asociados a los distintos eventos definidos por
la Propiedad
- Integraciones y soluciones auxiliares
La formación se coordinará con la Propiedad y se adaptará a los turnos que se establezcan para el
personal formado. La duración será la suficiente para alcanzar la totalidad de los objetivos pretendi-
dos, como mínimo durará 2 días en jornadas de horario de mañana y tarde con el objetivo de cubrir 2
turnos de trabajo de los operarios.
Se entregará un manual de operador de cada uno de los diferentes sistemas y se realizarán las prác-
ticas necesarias para asegurar el conocimiento de los mismos.
Esta formación, contemplará como mínimo los siguientes aspectos:
- Teórica sobre el sistema instalado.
- Teórico-práctica sobre el funcionamiento y operación de los medios instalados.
- Teórico-práctica sobre la realización de pruebas de rutina y localización de averías.
- Teórico-práctica sobre el mantenimiento preventivo y correctivo.
- Para el desarrollo de dichos cursos, se suministrarán los manuales necesarios, en castellano.
- A la finalización de los cursos, se entregará a los asistentes un certificado acreditativo de haber
asistido al mismo.

SERVICIOS 1 1,00

1,00

SPLEG        ud  LEGALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS                                    

Legalización de los trabajos. Incluye:
- Visado del proyecto ante el organismo correspondiente
- Registro y legalización en industria, incluyendo los costes y tasas correspondientes a una O.C.A.
de la totalidad de la instalación. Al Adjudicatario le corresponde la inspección del primer año.
- Inclusión del sistema de seguridad de control de accesos por bolardos hidráulicos en el libro de se-
guridad de la Propiedad
Todos los gastos correrán por cuenta del Adjudicatario.

SERVICIOS 1 1,00

1,00

INTBS        ud  INTEGRACIÓN SISTEMA SEGURIDAD - BOLARDOS                        

Integración y programación del sistema de análisis de vídeo asociado a la instalación de CCTV pre-
sente en los accesos al recinto, integración de sistemas de control de accesos y  software de gestión
de seguridad con el sistema de bolardos hidráulicos.
Incluye revisión, actualización y puesta en funcionamiento del software actual que deberá incluir la
realización de un historial de eventos. Asimismo, incluye mano de obra y todos los elementos y ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00
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REVLINELECPIL ud  REPARACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA  A PILONA                         

Unidad de reparación, incluyendo suministro y colocación de línea eléctrica de conexion de pilona a
su cuadro eléctrico, incluyendo tubo corrugado de doble capa de PVC de diámetro 80 y cableado
eléctrico con conductor RV-k 0,6-1kV 3x2.5 mm² Cu, incluyendo conexionado, pruebas, totalmente
acabado y funcionando.

1 1,00

1,00

REVCUADRO   ud  REPARACIÓN DE CUADRO DE MANDO Y CONTROL DE PILONAS              

Unidad de reparación de cuadro de mando y control de pilonas, verificando el funcionamiento de to-
dos los elementos del mismo, verificando que no existen fallos en el funcionamiento de los elementos
de mando, control y protección. Se incluye informe de la revisión.

1 1,00

1,00

REVPSEM      ud  REPARACIÓN SEMÁFORO                                             

Unidad de reparación de semáforo asociado a línea de pilonas, verificando el funcionamiento de to-
dos los elementos del mismo, verificando que no existen fallos en el funcionamiento de los elementos
como sirena, cableado, luminarias. Se incluye informe de la revisión.

1 1,00

1,00

EFO3PILONAS  ud  EFO PARA 3 PILONAS                                              

Unidad de suministro y  sustitución de equipo de emergencia EFO, para 3 pilonas, compuesto por
acumulador, presostato, manómetro, electroválvulas de bajada y subida de las pilonas, grifo de baja-
da manual de las pilonas, válvula de descarga manual del acumulador EFO y electroválvula EFO.
Incluyendo la retirada de la unidad dañada, y montaje e instalación de la unidad nueva.
Completamente instalada, probado y funcionando.

1 1,00
1,00

1,00

LINEA3X1.5   m   CABLE ALIMENTACIÓN PILONAS RZ1-K (AS)0,6/1KV  Cu 3x1,5 mm²      

Cable para alimentación de pilonas con conductor de cobre 3x1,5 mm2 de sección. s/une 21.123, en
correspondencia con la IEC-60502. de designación une RZ1-K (AS) 0.6/1kv. con aislamiento de po-
lietileno reticulado (XLPE), cubierta exterior a base de poliolefinas (z1). Satisface las normas de la
une en 60332-1-2 en cuanto a no propagación de llama y no propagación de incendios s/une en
60332-3-24, baja emisión de gases corrosivos s/50267, cero halógenos s/une en 50.267-2-1, baja
emisión de humos opacos s/une en 61034-2. marca EXZHELLENT-XXI 0,6/1 kv de general cable o
similar, con parte proporcional de terminales, cajas de derivación aislante IP.55 con tapa atornillada y
entradas elásticas o racords roscados y accesorios. Completamente instalado.

10 10,00

10,00

CONDCONEXPIL ml  CABLE CONTROL FIN DE CARRERA 6x0.25 mm2                         

Cable para control del fin de carrera de 6 conductores de 0.25 mm², trenzado, tensión de trabajo má-
xima 500 V, resistente a la humedad, fabricado para la conexión de máquinas, con material de ais-
lante exterior fabricado en PVC. Completamente instalado, conectado, probado y funcionando.

10 10,00

10,00
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REPERCENTIBACml  REPERCUSIÓN ENTIBACIÓN ZANJA HASTA 3m DE PROF. Y 1 m ANCHO      

Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100%, mediante módulos metálicos,
compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, para apuntalamiento y entibación
de hasta 3 metros de profundidad y hasta 1 metro de anchura.amortizables en 200 usos, en zanjas
de hasta 3 m de profundidad y de hasta 1 m de anchura.

10 10,00

10,00

AFEC         ud  ACTUACIONES AFECCIONES INSTALACIONES                            

Trabajos y actuaciones sobre todas las instalaciones afectadas (comunicaciones, incendios, electrici-
dad, riego…) por la reparación de la instalación de seguridad de control de accesos por bolardos hi-
dráulicos.
Los trabajos y actuaciones incluyen:
- Replanteo de trazado para canalizaciones y/o conducciones interferentes con la instalación de bolar-
dos hidráulicos.
- Reparación de conducciones y/o cableados afectados por las obras
- Mano de obra de personal asociado a los oficios afectados
- Todos los elementos, herramientas, accesorios, material auxiliar, maquinaria, etc

SERVICIOS 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO GESRES GESTION DE RESIDUOS                                             
CTBB010      m3  TRANSP CENTRO TRATAMIENTO MEZCLADO CENT                         

transporte de escombro mezclado a centro de tratamiento de residuos de construcción y demolición
(rcd´s) por transportista autorizado (por la consejería de medio ambiente de la comunidad autónoma
correspondiente),considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, ca-
non de entrada en centro y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga mecánica.
(real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. plan nacional de residuos de construcción y demoli-
ción.2001) incluso alquiler de contenedor.

1 24,00 24,00
24,00

24,00

CTBC000      m3  TRANSP.CENTRO TRATAMIENTO RECICLABLES                           

servicio de entrega y recogida de contenedores de residuos reciclables (plástico, cartón o vidrio)
transporte con camiones, por transportista autorizado (por la consejería de medio ambiente de la co-
munidad autónoma correspondiente), de capacidades: 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga (plan
nacional de residuos de construcción y demolición 2001; ley 10/1998, de 21 de abril) clasificación
por el gestor de las fracciones reciclables de residuos a centro de tratamiento (cartón, plástico, vidrio)
incluso alquiler de contenedor.

1 5,00 5,00
5,00

5,00

CTBB000      m3  TRANSP CENTRO TRATAMIENTO LIMPIO                                

transporte de escombro limpio a centro de tratamiento de residuos de construcción y demolición
(rcd´s) por transportista autorizado (por la consejería de medio ambiente de la comunidad autónoma
correspondiente,  considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, ca-
non de entrada en centro y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga mecánica.
(real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. plan nacional de residuos de construcción y demoli-
ción.2001) incluso alquiler de contenedor.

1 12,00 12,00
12,00

12,00

CTBC020      m3  TRANSP.CENTRO TRATAMIENTO MADERA                                

servicio de entrega y recogida de contenedores de residuos de madera, transporte con camiones,
por transportista autorizado (por la consejería de medio ambiente de la comunidad autónoma corres-
pondiente), de capacidades: 16, 22 o 30 m3, colocado a pie de carga y (plan nacional de residuos de
construcción y demolición 2001; ley 10/1998, de 21 de abril) canon de transporte a planta e incluso
alquiler de contenedor.

1 6,00 6,00
6,00

6,00

CTC040       kg  TRATAMIENTO ENVASES METALICOS                                   

tratamiento en planta por gestor autorizado (por la consejería de medio ambiente de la comunidad au-
tónoma correspondiente) de envases metálicos almacenadas en la instalación en bidones ballesta de
200 l. y paletizados, que deben adquirirse la primera vez,incluso etiquetación por parte de peón del
bidón correspondiente. (real decreto 833/1988, de 20 de julio.)

1 75,00 75,00
75,00
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75,00

CTC000       ud  TRAMITACION DOCUMENTACION                                       

tramitación de documentación de alta administrativa del centro (obra) y cumplimiento de normativa
(real decreto 833/1988, de 20 de julio.)

1 1,00
1,00

1,00

01D2025      m3  CARGA MECAN.Y TRANSPORTE A VERTEDERO I/CANON                    

.Carga y transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, con p.p. de medios auxiliares incluso canon de
vertedero. según CTE y NTE.

242,63 242,63
79,31 79,31
91,75 91,75

48,1 48,10
48,37 48,37
35,19 35,19
51,79 51,79
63,49 63,49

660,63
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CAPÍTULO SEGURIDADYS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 31 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

S0101        ud  CASCO SEGURIDAD "N" HOMOLOGADO                                  

casco de seguridad clase "n", homologado.

8 8,00
8,00

8,00

S0102        ud  PANTALLA SOLDADOR AUTÓGENA                                      

pantalla de seguridad para soldador de autógena.

1 1,00
1,00

1,00

S0105        ud  GAFA ANTIPOLVO ANTI-IMPACTOS                                    

gafa antipolvo y anti-impactos.

8 8,00
8,00

8,00

S0106        ud  MASCARILLA RESP. ANTIPOLVO                                      

mascarilla de respiración, antipolvo.

8 8,00
8,00

8,00

S0107        ud  FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO                                     

filtro para mascarilla de respiración, antipolvo.

24 24,00
24,00

24,00

S0108        ud  PROTECTOR AUDITIVO                                              

protector auditivo.

8 8,00
8,00

8,00

S0109        ud  CINTURÓN DE SEGURIDAD                                           

cinturón de seguridad homologado, de sujección con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-su-
doración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amorti-
zable en cuatro obras. certificado ce en 358, según r.d. 773/97.

2 2,00
2,00

2,00

S0110        ud  CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

cinturón antivibratorio.

1 1,00
1,00
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1,00

S0110a       ud  ARNÉS AMARRE DORSAL DOBLE REGULACIÓN                            

arnés de seguridad con amarre dorsal doble regulación, fabricado con cinta de nylon de 45 mm y
elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. certificado ce norma en 361, según
r.d. 773/97.

1 1,00
1,00

1,00

S0110b       ud  ESLINGA 12 mm 2 m 1 MOSQUETÓN +1 GANCHO                         

eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2
m de longitud, con un mosquetón de 17 mm de apertura y un gancho de 60 mm de apertura, amorti-
zable en 4 usos. certificado ce en 354, según r.d. 773/97.

1 1,00
1,00

1,00

S0111        ud  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          

mono o buzo de trabajo.

8 8,00
8,00

8,00

S0112        ud  IMPERMEABLE                                                     

impermeable.

8 8,00
8,00

8,00

S0120        ud  PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS                                     

par de guantes dieléctricos para baja tensión.

8 8,00
8,00

8,00

S0121        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

par de botas impermeables al agua y a la humedad.

8 8,00
8,00

8,00

S0133        ud  PAR DE BOTAS DE AGUA (VERDE)                                    

par de botas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  certificado ce. s/ r.d. 773/97 y r.d.
1407/92.

8 8,00
8,00

8,00
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S0134        ud  CHALECO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                

chaleco reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  certifi-
cado ce. s/ r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.

8 8,00
8,00

8,00

SG01013      ud  CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS                                     

cinturón porta-herramientas, homologado.

8 8,00
8,00

8,00

SUBCAPÍTULO 32 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
S0204        m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          

cordón de balizamiento reflectante, incluídos soportes, montaje y posterior desmontaje.

80 80,00
80,00

80,00

S0226b       ud  PASARELA SOBRE ZANJA                                            

pasarela de paso sobre zanjas, realizada a base de tablones de madera con uniones ensambladas,
y ancho de 1 m, perfectamente anclada al terreno, con barandilla en ambos lados, totalmente coloca-
da.

5 5,00
5,00

5,00

S0202        ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     

cartel indicativo de riesgo en varios idiomas, sin soporte metálico, normalizado, de 0,30x0,30 m., pa-
ra un solo uso, totalmente instalado.

24 24,00
24,00

24,00

S0701        m   VALLA AUTÓNOMA                                                  

valla autónoma de contención de peatones, realizada con paneles prefabricados metálicos de
3.50x2,00 m. de altura, enrejados con malla de 80x150 mm. y ø 8 mm, soldado a tubos de ø 40
mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soportes prefabricados de hor-
migón armado separados entre si 3,50 m, incluso accesorios de fijacion,  parte proporcional de una
puerta de doble hoja para paso de vehículos y una puerta de una hoja para acceso de personal, in-
cluso montaje y desmontaje.

1 15,00 15,00
15,00

15,00

S0702b       m   BARRERA TRÁFICO DE HORMIGÓN                                     

barrera para contención y desvío de tráfico compuesta a base de módulos ensambables prefabrica-
dos de hormigón con envolvente de plástico reflectante, parte proporcional de montaje, traslados y
acopios temporales.

1 12,00 12,00
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12,00

12,00

S0201        ud  SEÑAL NORMALIZADA P/ 3 USOS                                     

señal normalizada, con soporte, incluso colocación.

1 12,00 12,00
12,00

12,00

S0224        ud  ESCALERA DE ACCESO 1.5 m                                        

escalera de acceso a la obra realizada en tablones de madera tanto las zancas, las huellas y las
contrahuellas, con uniones ensambladas, perfectamente anclada al terreno y forjado, desembocando
al nivel de éste con una huella, con una longitud medida en proyección horizontal de 1.5 m., y un an-
cho de 1.2 m., totalmente colocada.

4 4,00
4,00

4,00

S0303        ud  EXTINTOR CO2 12 kg                                              

extintor de co2, de 12 kg., incluso soporte y colocación.

3 3,00
3,00

3,00

S0301        ud  EXTINTOR POLVO POLIVALENTE                                      

extintor de polvo polivalente, incluso soporte y colocación.

4 4,00
4,00

4,00

S0407        ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA                                          

cuadro secundario de instalación eléctrica para conexiones de obra, según detalle, con todas las pro-
tecciones, incluyendo cableado, rotulos de identificacion de circuitos, bornas de salida y p.p. de co-
nexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4
obras).

2 2,00
2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 33 INST. HIGIENE Y BIENESTAR                                       
S0511        ud  DUCHA AGUA FRÍA Y CALIENTE                                      

ducha completa, totalmente instalada, con agua fría y caliente, incluso parte proporcional de red de
distribución y desagües.

1 1,00

1,00

1,00

S0538        ud  ASEO MÓVIL                                                      

alquiler mensual de aseos móviles de las siguientes características:
- puesta en servicio inmediata.
- no necesita conexiones de agua.
- no necesita alcantarilla ni fosa aséptica.
- no necesita obra civil.
- tanque anti-olores y anti-bacterias.
- ligeros de transportar.
- 800-1.000 servicios sin mantenimiento.
- material no poroso que evita la absorción de bacterias.
- material de polietileno resistente al vandalismo.
- asiento sanitario con taza, tapa y bomba de descarga.
- producto neutralizante perfumado.
- perfecta ventilación de aseo y depósito.
- totalmente inodoros.
- techo traslúcido.
- cierre de puerta autónomo.
- urinario incorporado.
- espejo y portarrollos.
- fácilmente adosables.
- posibilidad de fijación al suelo. antivuelco.
- equipos y productos homologados oficialmente.
- cumplen las normativas sanitarias y medioambientales.

1 1,00
1,00

1,00

S0505        ud  CALIENTA COMIDAS                                                

calienta comidas.

1 1,00
1,00

1,00

S0510        ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

taquilla metálica individual, con llave.

6 6,00
6,00

6,00

S0515        ud  CALENTADOR AGUA 100 l                                           

calentador de agua de 50 l. de capacidad, completo y totalmente instalado, incluso parte proporcional
de red de distribución.

1 1,00
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1,00

1,00

S0504        ud  BANCO MADERA P/ 6 PERSONAS                                      

banco de madera con capacidad para 6 personas.

2 2,00
2,00

2,00

S0502        ud  MESA DE MADERA P/ 12 PERSONAS                                   

mesa de madera con capacidad para 12 personas.

1 1,00
1,00

1,00

S0509        ud  RECIPIENTE RECOGIDA BASURAS                                     

recipiente para recogida de basuras.

4 4,00
4,00

4,00

SG03012      ud  TOALLERO INDUSTRIAL, CELULOSA                                   

toallero industrial antivandálico, para celulosa, instalada junto a lavabos.

1 1,00
1,00

1,00

S0506        ud  RADIADOR INFRARROJOS                                            

radiador infrarrojos.

2 2,00
2,00

2,00

S0514        ud  ESPEJO INSTALADO                                                

espejo de 1,00x0,50 m., totalmente instalado.

1 1,00
1,00

1,00

S0527        ud  PORTARROLLOS INDUS. C/ CERRADURA                                

portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

1 1,00
1,00

1,00

S0531        ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amorti-
zable en 3 usos).

1 1,00
1,00
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1,00

S0516        ud  PERCHA P/ DUCHA Y W.C                                           

percha para cabina de ducha e inodoro.

2 1,00 2,00
2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 34 MEDICINA PREV. Y PRIMEROS AUXILIOS                              
S0601        ud  BOTIQUÍN COMPLETO                                               

botiqín conteniendo:
- 1 frasco de agua oxigenada
- 1 frasco de alcohol de 96 grados
- 1 frasco de tintura de yodo
- 1 frasco de mercurocromo
- 1 frasco de amoniaco
- 1 caja de gasas estériles
- 1 caja de algodón hidrófilo estéril
- 1 rollo de esparadrapo
- 1 torniquete
- 1 bolsa para agua o hielo
- 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados
- 1 termómetro clínico
- 1 caja de apósitos autoadhesivos
completo e instalado en obra.

1 1,00
1,00

1,00

SG04003      ud  BOTIQUÍN COMPLETO, PORTÁTIL                                     

botiqín portátil completo, conteniendo como minimo:
- 1 frasco conteniendo agua oxigenada.
- 1 frasco conteniendo alcohol de 96º.
- 1 frasco conteniendo tintura de iodo.
- 1 frasco conteniendo mercurocromo.
- 1 frasco conteniendo amoníaco.
- 1 caja conteniendo gasa esteril.
- 1 caja conteniendo algodón hidrófilo esteril.
- 1 rollo de esparadrapo.
- 1 torniquete.
- 1 bolsa para agua o hielo.
- 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados.
- 1 termómetro clínico.
- 1 caja de apósitos autoadhesivos.
antiespasmódicos.
analgésicos.
tónicos cardiacos de urgencia.
jeringuillas desechables.

1 1,00
1,00

1,00
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S0602        ud  REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO                                   

reposición del material sanitario del botiquín:
- 1 frasco de agua oxigenada
- 1 frasco de alcohol de 96 grados
- 1 frasco de tintura de yodo
- 1 frasco de mercurocromo
- 1 frasco de amoniaco
- 1 caja de gasas estériles
- 1 caja de algodón hidrófilo estéril
- 1 rollo de esparadrapo
- 1 torniquete
- 1 bolsa para agua o hielo
- 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados
- 1 termómetro clínico
- 1 caja de apósitos autoadhesivos
durante el transcurso de la obra.

2 2,00
2,00

2,00

S0603        ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO                                           

reconocimiento médico para todo el personal de la obra antes del inicio de ésta, y una vez al año.

4 4,00
4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 35 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
S0273        h   REUNIÓN COMITÉ SEGURIDAD                                        

costo mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

3 3,00
3,00

3,00

S0275        h   FORMACIÓN DE PERSONAL                                           

costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando 2 horas a la semana y
realizada por un encargado.

4 1,00 4,00
4,00

4,00

S0532        h   PERSONAL LIMPIEZA INSTALACIÓN                                   

hora de personal de limpieza de instalaciones sanitarias, comedores y vestuarios, considerando 3
horas a la semana un peón ordinario.

6 4,00 24,00
24,00

24,00
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CAPÍTULO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO                                                   
MANTER16     ud  MANTENIMIENTO ANUAL SWITCH INDUSTRIAL 16 PUERTOS                

Suministro de servicio de mantenimiento 24x7x4 anual para switch industrial IE- 2000-16TC-L
(16+2+2FO)
Marca / modelo: CISCO / SNTC-24X7X4 IE 16 10/100,2 FE SF o equivalente aprobado por la Di-
rección Facultativa.

MNTO

3,00

MANTER08     ud  MANTENIMIENTO ANUAL SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS                 

Suministro de servicio de mantenimiento 24x7x4 anual para switch industrial IE- 2000-8TC-L
(8+2+2FO)
Marca / modelo: CISCO / SNTC-24X7X4 IE 8 10/100,2 FE SFP o equivalente aprobado por la Di-
rección Facultativa.

3,00

MANTER04     ud  MANTENIMIENTO ANUAL SWITCH INDUSTRIAL 4 PUERTOS                 

Suministro de servicio de mantenimiento 24x7x4 anual para switch industrial IE- 2000-4TS-L
(4+2+2FO)
Marca / modelo: CISCO / SNTC-24X7X4 IE 4 10/100,2 FE SFP o equivalente aprobado por la Di-
rección Facultativa.

3,00

MANTPILPREV1 ud  MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1ER AÑO                                

En el caso del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto de este
contrato el Adjudicatario realizará el mantenimiento preventivo de manera que se efectúen cuatro revi-
siones al año de forma trimestral, cumpliendo con la normativa vigente aplicada a todos los elemen-
tos que forman parte de la instalación de bolardos.
En caso de no existir normativa al respecto, se aplicarán las recomendaciones del fabricante de los
equipos que conforman la instalación.
Si durante el desarrollo del mantenimiento preventivo se detectase alguna incidencia, el Adjudicatario
deberá considerarla como una incidencia correspondiente al mantenimiento correctivo debiendo pro-
ceder a su subsanación en los plazos descritos en el apartado correspondiente del presente docu-
mento y con las penalidades asociadas a su incumplimiento.

El Adjudicatario entregará un plan de mantenimiento preventivo dentro de los 10 primeros días natura-
les posteriores a la firma del Acta de Recepción, donde incluirá todos los equipos a mantener, prue-
bas a realizar, propuesta de fechas, etc. En caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplica-
rán las penalidades de demora del apartado 14 “Penalidades” de este documento.
IFEMA MADRID cotejará dicha información con la programación prevista de eventos, y el Adjudi-
catario ajustará los horarios de los trabajos de mantenimiento, para no interferir en los mismos, pro-
gramando esos trabajos, si fuera necesario, en horario nocturno, fin de semana o festivo.
Una vez definida la fecha/horario de los trabajos a realizar, la empresa adjudicataria tendrá que ase-
gurar el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo programado.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a continuación, se exponen con carácter enunciativo
y no limitativo las actuaciones incluidas en el mantenimiento preventivo:
-       Operaciones que realizar con carácter Trimestral
o       Verificar el estado general
o       Verificar el correcto funcionamiento de los Bolardos.
o       Limpieza de válvulas con aire comprimido si alguno de los bolardos presenta algún defecto en
su movimiento.
o       Comprobar el funcionamiento de los finales de carrera
o       Verificar el correcto funcionamiento de las coronas led.
o       Comprobar que los sistemas EFO funcionan de forma correcta.
o       Comprobar el sistema de evacuación de agua de los bolardos.
o       Verificar la no existencia de aceite en el armario de control, procediendo a su limpieza y repa-
ración de la fuga en caso contrario.
o       Verificar los cierres de los armarios de control
o       Limpieza de los armarios, eliminando vegetación en su interior.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas, guardamotores, PIA’s,
diferenciales.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las botoneras del armario.
o       Verificar el funcionamiento correcto de espiras de detección de automóviles.
o       Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de las garitas de control.
o       Comprobación de la correcta integración del sistema de bolardos en los sistemas de CCTV,
control de accesos y el software de gestión de seguridad de IFEMA MADRID.
o       Sobre la infraestructura de red:
?       Configuración.
?       Acceso a todas las VLans.
?       Conexión entre electrónica de redes.
?       Revisión del cableado.
?       Comprobación de los elementos de red que estén operativos.
?       Sustitución de los elementos dañados
-       Operaciones que realizar con carácter Semestral (adicionales a los trimestrales)
o       Sacar el aro y los tornillos. Engrasar tornillos, previa limpieza con producto limpiador.
o       Limpiar la junta del aro
o       Comprobar la fijación del grupo hidráulico en el armario.
o       Comprobar la fijación del equipo EFO.
-       Operaciones que realizar con carácter Anual (adicionales a los trimestrales y semestrales)
o       Verificar el posicionamiento de la barra sensora: Asegurar que la barra no esté subida.
o       Extraer el bolardo del chasis, limpiar los patines deslizantes del bolardo y la pastilla del imán.
Verificar el correcto estado de los silentbloks/amortiguadores del bolardo.
o       Verificar tornillos de fijación “dollas” del bolardo. Cambiarlos si es necesario con el engrase
previo.
o       Limpiar el interior del chasis, desatascar, limpiar el desagüe del fondo del chasis del bolardo
hasta comprobar que el fondo está limpio y el agua fluye con normalidad.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en los racores del cilindro/manguera hidráulica.
o       Comprobar estado de filtros y reposición en caso necesario
o       Verificar la conexión de la corona de leds. Se ha de asegurar que los conectores están bien
apretados.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en la conexión de la manguera hidráulica.
o       Verificar que el pavimento colindante a las pilonas esté en buen estado, que no existan soca-
vones ni grietas debido al paso de vehículos pesados puedan producir acumulaciones de agua o ma-
los apoyos de la tapa del chasis.
o       El primer año de mantenimiento se realizará un análisis del aceite para comprobar la existencia
de impurezas y la variación de cualquier característica del aceite que influya en el funcionamiento del
sistema.

Asimismo, deberá incluir:
-       Todos los elementos y accesorios, pequeño material, herramientas, maquinaria, utensilios y
trabajos necesarios para el correcto desarrollo del mantenimiento.
-       Atención a incidencias en los horarios definidos incluyendo la primera hora.
-       Dietas y desplazamientos.
-       Limpieza y reposición de todos los elementos afectados o dañados durante la ejecución de los
trabajos incluyendo bordillos, aceras, pavimentos, asfalto y elementos de jardinería. Deberá garanti-
zarse que todos estos elementos presentan la misma calidad y características que aquellos a los que
sustituyen y que se instalan dejando todo en el mismo estado en el que se encontraba.

Con carácter anual, y dentro del mantenimiento, el Adjudicatario debe incluir el certificado de la revi-
sión de los cuadros eléctricos asociados al Sistema de control de accesos por bolardos hidráulicos
por parte de un instalador autorizado según RGBT.
IFEMA MADRID podrá disponer de potencia eléctrica sobrante de los cuadros de pilonas para otros
usos para otras necesidades relacionadas con su actividad, siempre comprometiéndose a cumplir
con el RGBT para esa disposición de energía.

Durante el mantenimiento preventivo debe llevase a cabo la revisión, de forma presencial, de la tota-
lidad del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto del presente
proyecto, incluyendo todos sus componentes y elementos con independencia de su número.
La comprobación de cada componente permitirá informar a la Propiedad de si algún elemento necesi-
ta ser remplazado, acciones de reparación, sugerencia de actualizaciones, o cualquier otro extremo.
El Adjudicatario realizará pruebas de diagnóstico de los equipos que conforman el sistema y, sobre
la base de los resultados, propondrá actuaciones para la optimización del funcionamiento del sistema.

El Adjudicatario coordinará las fechas de las intervenciones programadas con la DT con el fin de mi-
nimizar la interferencia sobre la operativa de la Propiedad.
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En el caso del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto de este
contrato el Adjudicatario realizará el mantenimiento preventivo de manera que se efectúen cuatro revi-
siones al año de forma trimestral, cumpliendo con la normativa vigente aplicada a todos los elemen-
tos que forman parte de la instalación de bolardos.
En caso de no existir normativa al respecto, se aplicarán las recomendaciones del fabricante de los
equipos que conforman la instalación.
Si durante el desarrollo del mantenimiento preventivo se detectase alguna incidencia, el Adjudicatario
deberá considerarla como una incidencia correspondiente al mantenimiento correctivo debiendo pro-
ceder a su subsanación en los plazos descritos en el apartado correspondiente del presente docu-
mento y con las penalidades asociadas a su incumplimiento.

El Adjudicatario entregará un plan de mantenimiento preventivo dentro de los 10 primeros días natura-
les posteriores a la firma del Acta de Recepción, donde incluirá todos los equipos a mantener, prue-
bas a realizar, propuesta de fechas, etc. En caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplica-
rán las penalidades de demora del apartado 14 “Penalidades” de este documento.
IFEMA MADRID cotejará dicha información con la programación prevista de eventos, y el Adjudi-
catario ajustará los horarios de los trabajos de mantenimiento, para no interferir en los mismos, pro-
gramando esos trabajos, si fuera necesario, en horario nocturno, fin de semana o festivo.
Una vez definida la fecha/horario de los trabajos a realizar, la empresa adjudicataria tendrá que ase-
gurar el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo programado.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a continuación, se exponen con carácter enunciativo
y no limitativo las actuaciones incluidas en el mantenimiento preventivo:
-       Operaciones que realizar con carácter Trimestral
o       Verificar el estado general
o       Verificar el correcto funcionamiento de los Bolardos.
o       Limpieza de válvulas con aire comprimido si alguno de los bolardos presenta algún defecto en
su movimiento.
o       Comprobar el funcionamiento de los finales de carrera
o       Verificar el correcto funcionamiento de las coronas led.
o       Comprobar que los sistemas EFO funcionan de forma correcta.
o       Comprobar el sistema de evacuación de agua de los bolardos.
o       Verificar la no existencia de aceite en el armario de control, procediendo a su limpieza y repa-
ración de la fuga en caso contrario.
o       Verificar los cierres de los armarios de control
o       Limpieza de los armarios, eliminando vegetación en su interior.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas, guardamotores, PIA’s,
diferenciales.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las botoneras del armario.
o       Verificar el funcionamiento correcto de espiras de detección de automóviles.
o       Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de las garitas de control.
o       Comprobación de la correcta integración del sistema de bolardos en los sistemas de CCTV,
control de accesos y el software de gestión de seguridad de IFEMA MADRID.
o       Sobre la infraestructura de red:
?       Configuración.
?       Acceso a todas las VLans.
?       Conexión entre electrónica de redes.
?       Revisión del cableado.
?       Comprobación de los elementos de red que estén operativos.
?       Sustitución de los elementos dañados
-       Operaciones que realizar con carácter Semestral (adicionales a los trimestrales)
o       Sacar el aro y los tornillos. Engrasar tornillos, previa limpieza con producto limpiador.
o       Limpiar la junta del aro
o       Comprobar la fijación del grupo hidráulico en el armario.
o       Comprobar la fijación del equipo EFO.
-       Operaciones que realizar con carácter Anual (adicionales a los trimestrales y semestrales)
o       Verificar el posicionamiento de la barra sensora: Asegurar que la barra no esté subida.
o       Extraer el bolardo del chasis, limpiar los patines deslizantes del bolardo y la pastilla del imán.
Verificar el correcto estado de los silentbloks/amortiguadores del bolardo.
o       Verificar tornillos de fijación “dollas” del bolardo. Cambiarlos si es necesario con el engrase
previo.
o       Limpiar el interior del chasis, desatascar, limpiar el desagüe del fondo del chasis del bolardo
hasta comprobar que el fondo está limpio y el agua fluye con normalidad.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en los racores del cilindro/manguera hidráulica.
o       Comprobar estado de filtros y reposición en caso necesario
o       Verificar la conexión de la corona de leds. Se ha de asegurar que los conectores están bien
apretados.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en la conexión de la manguera hidráulica.
o       Verificar que el pavimento colindante a las pilonas esté en buen estado, que no existan soca-
vones ni grietas debido al paso de vehículos pesados puedan producir acumulaciones de agua o ma-
los apoyos de la tapa del chasis.
o       El primer año de mantenimiento se realizará un análisis del aceite para comprobar la existencia
de impurezas y la variación de cualquier característica del aceite que influya en el funcionamiento del
sistema.

Asimismo, deberá incluir:
-       Todos los elementos y accesorios, pequeño material, herramientas, maquinaria, utensilios y
trabajos necesarios para el correcto desarrollo del mantenimiento.
-       Atención a incidencias en los horarios definidos incluyendo la primera hora.
-       Dietas y desplazamientos.
-       Limpieza y reposición de todos los elementos afectados o dañados durante la ejecución de los
trabajos incluyendo bordillos, aceras, pavimentos, asfalto y elementos de jardinería. Deberá garanti-
zarse que todos estos elementos presentan la misma calidad y características que aquellos a los que
sustituyen y que se instalan dejando todo en el mismo estado en el que se encontraba.

Con carácter anual, y dentro del mantenimiento, el Adjudicatario debe incluir el certificado de la revi-
sión de los cuadros eléctricos asociados al Sistema de control de accesos por bolardos hidráulicos
por parte de un instalador autorizado según RGBT.
IFEMA MADRID podrá disponer de potencia eléctrica sobrante de los cuadros de pilonas para otros
usos para otras necesidades relacionadas con su actividad, siempre comprometiéndose a cumplir
con el RGBT para esa disposición de energía.

Durante el mantenimiento preventivo debe llevase a cabo la revisión, de forma presencial, de la tota-
lidad del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto del presente
proyecto, incluyendo todos sus componentes y elementos con independencia de su número.
La comprobación de cada componente permitirá informar a la Propiedad de si algún elemento necesi-
ta ser remplazado, acciones de reparación, sugerencia de actualizaciones, o cualquier otro extremo.
El Adjudicatario realizará pruebas de diagnóstico de los equipos que conforman el sistema y, sobre
la base de los resultados, propondrá actuaciones para la optimización del funcionamiento del sistema.

El Adjudicatario coordinará las fechas de las intervenciones programadas con la DT con el fin de mi-
nimizar la interferencia sobre la operativa de la Propiedad.
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En el caso del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto de este
contrato el Adjudicatario realizará el mantenimiento preventivo de manera que se efectúen cuatro revi-
siones al año de forma trimestral, cumpliendo con la normativa vigente aplicada a todos los elemen-
tos que forman parte de la instalación de bolardos.
En caso de no existir normativa al respecto, se aplicarán las recomendaciones del fabricante de los
equipos que conforman la instalación.
Si durante el desarrollo del mantenimiento preventivo se detectase alguna incidencia, el Adjudicatario
deberá considerarla como una incidencia correspondiente al mantenimiento correctivo debiendo pro-
ceder a su subsanación en los plazos descritos en el apartado correspondiente del presente docu-
mento y con las penalidades asociadas a su incumplimiento.

El Adjudicatario entregará un plan de mantenimiento preventivo dentro de los 10 primeros días natura-
les posteriores a la firma del Acta de Recepción, donde incluirá todos los equipos a mantener, prue-
bas a realizar, propuesta de fechas, etc. En caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplica-
rán las penalidades de demora del apartado 14 “Penalidades” de este documento.
IFEMA MADRID cotejará dicha información con la programación prevista de eventos, y el Adjudi-
catario ajustará los horarios de los trabajos de mantenimiento, para no interferir en los mismos, pro-
gramando esos trabajos, si fuera necesario, en horario nocturno, fin de semana o festivo.
Una vez definida la fecha/horario de los trabajos a realizar, la empresa adjudicataria tendrá que ase-
gurar el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo programado.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a continuación, se exponen con carácter enunciativo
y no limitativo las actuaciones incluidas en el mantenimiento preventivo:
-       Operaciones que realizar con carácter Trimestral
o       Verificar el estado general
o       Verificar el correcto funcionamiento de los Bolardos.
o       Limpieza de válvulas con aire comprimido si alguno de los bolardos presenta algún defecto en
su movimiento.
o       Comprobar el funcionamiento de los finales de carrera
o       Verificar el correcto funcionamiento de las coronas led.
o       Comprobar que los sistemas EFO funcionan de forma correcta.
o       Comprobar el sistema de evacuación de agua de los bolardos.
o       Verificar la no existencia de aceite en el armario de control, procediendo a su limpieza y repa-
ración de la fuga en caso contrario.
o       Verificar los cierres de los armarios de control
o       Limpieza de los armarios, eliminando vegetación en su interior.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas, guardamotores, PIA’s,
diferenciales.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las botoneras del armario.
o       Verificar el funcionamiento correcto de espiras de detección de automóviles.
o       Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de las garitas de control.
o       Comprobación de la correcta integración del sistema de bolardos en los sistemas de CCTV,
control de accesos y el software de gestión de seguridad de IFEMA MADRID.
o       Sobre la infraestructura de red:
?       Configuración.
?       Acceso a todas las VLans.
?       Conexión entre electrónica de redes.
?       Revisión del cableado.
?       Comprobación de los elementos de red que estén operativos.
?       Sustitución de los elementos dañados
-       Operaciones que realizar con carácter Semestral (adicionales a los trimestrales)
o       Sacar el aro y los tornillos. Engrasar tornillos, previa limpieza con producto limpiador.
o       Limpiar la junta del aro
o       Comprobar la fijación del grupo hidráulico en el armario.
o       Comprobar la fijación del equipo EFO.
-       Operaciones que realizar con carácter Anual (adicionales a los trimestrales y semestrales)
o       Verificar el posicionamiento de la barra sensora: Asegurar que la barra no esté subida.
o       Extraer el bolardo del chasis, limpiar los patines deslizantes del bolardo y la pastilla del imán.
Verificar el correcto estado de los silentbloks/amortiguadores del bolardo.
o       Verificar tornillos de fijación “dollas” del bolardo. Cambiarlos si es necesario con el engrase
previo.
o       Limpiar el interior del chasis, desatascar, limpiar el desagüe del fondo del chasis del bolardo
hasta comprobar que el fondo está limpio y el agua fluye con normalidad.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en los racores del cilindro/manguera hidráulica.
o       Comprobar estado de filtros y reposición en caso necesario
o       Verificar la conexión de la corona de leds. Se ha de asegurar que los conectores están bien
apretados.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en la conexión de la manguera hidráulica.
o       Verificar que el pavimento colindante a las pilonas esté en buen estado, que no existan soca-
vones ni grietas debido al paso de vehículos pesados puedan producir acumulaciones de agua o ma-
los apoyos de la tapa del chasis.
o       El primer año de mantenimiento se realizará un análisis del aceite para comprobar la existencia
de impurezas y la variación de cualquier característica del aceite que influya en el funcionamiento del
sistema.

Asimismo, deberá incluir:
-       Todos los elementos y accesorios, pequeño material, herramientas, maquinaria, utensilios y
trabajos necesarios para el correcto desarrollo del mantenimiento.
-       Atención a incidencias en los horarios definidos incluyendo la primera hora.
-       Dietas y desplazamientos.
-       Limpieza y reposición de todos los elementos afectados o dañados durante la ejecución de los
trabajos incluyendo bordillos, aceras, pavimentos, asfalto y elementos de jardinería. Deberá garanti-
zarse que todos estos elementos presentan la misma calidad y características que aquellos a los que
sustituyen y que se instalan dejando todo en el mismo estado en el que se encontraba.

Con carácter anual, y dentro del mantenimiento, el Adjudicatario debe incluir el certificado de la revi-
sión de los cuadros eléctricos asociados al Sistema de control de accesos por bolardos hidráulicos
por parte de un instalador autorizado según RGBT.
IFEMA MADRID podrá disponer de potencia eléctrica sobrante de los cuadros de pilonas para otros
usos para otras necesidades relacionadas con su actividad, siempre comprometiéndose a cumplir
con el RGBT para esa disposición de energía.

Durante el mantenimiento preventivo debe llevase a cabo la revisión, de forma presencial, de la tota-
lidad del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto del presente
proyecto, incluyendo todos sus componentes y elementos con independencia de su número.
La comprobación de cada componente permitirá informar a la Propiedad de si algún elemento necesi-
ta ser remplazado, acciones de reparación, sugerencia de actualizaciones, o cualquier otro extremo.
El Adjudicatario realizará pruebas de diagnóstico de los equipos que conforman el sistema y, sobre
la base de los resultados, propondrá actuaciones para la optimización del funcionamiento del sistema.

El Adjudicatario coordinará las fechas de las intervenciones programadas con la DT con el fin de mi-
nimizar la interferencia sobre la operativa de la Propiedad.

1,00

MANTPILPREV ud  MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO                                  

En el caso del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto de este
contrato el Adjudicatario realizará el mantenimiento preventivo de manera que se efectúen cuatro revi-
siones al año de forma trimestral, cumpliendo con la normativa vigente aplicada a todos los elemen-
tos que forman parte de la instalación de bolardos.
En caso de no existir normativa al respecto, se aplicarán las recomendaciones del fabricante de los
equipos que conforman la instalación.
Si durante el desarrollo del mantenimiento preventivo se detectase alguna incidencia, el Adjudicatario
deberá considerarla como una incidencia correspondiente al mantenimiento correctivo debiendo pro-
ceder a su subsanación en los plazos descritos en el apartado correspondiente del presente docu-
mento y con las penalidades asociadas a su incumplimiento.

El Adjudicatario entregará un plan de mantenimiento preventivo dentro de los 10 primeros días natura-
les posteriores a la firma del Acta de Recepción, donde incluirá todos los equipos a mantener, prue-
bas a realizar, propuesta de fechas, etc. En caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplica-
rán las penalidades de demora del apartado 14 “Penalidades” de este documento.
IFEMA MADRID cotejará dicha información con la programación prevista de eventos, y el Adjudi-
catario ajustará los horarios de los trabajos de mantenimiento, para no interferir en los mismos, pro-
gramando esos trabajos, si fuera necesario, en horario nocturno, fin de semana o festivo.
Una vez definida la fecha/horario de los trabajos a realizar, la empresa adjudicataria tendrá que ase-
gurar el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo programado.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a continuación, se exponen con carácter enunciativo
y no limitativo las actuaciones incluidas en el mantenimiento preventivo:
-       Operaciones que realizar con carácter Trimestral
o       Verificar el estado general
o       Verificar el correcto funcionamiento de los Bolardos.
o       Limpieza de válvulas con aire comprimido si alguno de los bolardos presenta algún defecto en
su movimiento.
o       Comprobar el funcionamiento de los finales de carrera
o       Verificar el correcto funcionamiento de las coronas led.
o       Comprobar que los sistemas EFO funcionan de forma correcta.
o       Comprobar el sistema de evacuación de agua de los bolardos.
o       Verificar la no existencia de aceite en el armario de control, procediendo a su limpieza y repa-
ración de la fuga en caso contrario.
o       Verificar los cierres de los armarios de control
o       Limpieza de los armarios, eliminando vegetación en su interior.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas, guardamotores, PIA’s,
diferenciales.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las botoneras del armario.
o       Verificar el funcionamiento correcto de espiras de detección de automóviles.
o       Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de las garitas de control.
o       Comprobación de la correcta integración del sistema de bolardos en los sistemas de CCTV,
control de accesos y el software de gestión de seguridad de IFEMA MADRID.
o       Sobre la infraestructura de red:
?       Configuración.
?       Acceso a todas las VLans.
?       Conexión entre electrónica de redes.
?       Revisión del cableado.
?       Comprobación de los elementos de red que estén operativos.
?       Sustitución de los elementos dañados
-       Operaciones que realizar con carácter Semestral (adicionales a los trimestrales)
o       Sacar el aro y los tornillos. Engrasar tornillos, previa limpieza con producto limpiador.
o       Limpiar la junta del aro
o       Comprobar la fijación del grupo hidráulico en el armario.
o       Comprobar la fijación del equipo EFO.
-       Operaciones que realizar con carácter Anual (adicionales a los trimestrales y semestrales)
o       Verificar el posicionamiento de la barra sensora: Asegurar que la barra no esté subida.
o       Extraer el bolardo del chasis, limpiar los patines deslizantes del bolardo y la pastilla del imán.
Verificar el correcto estado de los silentbloks/amortiguadores del bolardo.
o       Verificar tornillos de fijación “dollas” del bolardo. Cambiarlos si es necesario con el engrase
previo.
o       Limpiar el interior del chasis, desatascar, limpiar el desagüe del fondo del chasis del bolardo
hasta comprobar que el fondo está limpio y el agua fluye con normalidad.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en los racores del cilindro/manguera hidráulica.
o       Comprobar estado de filtros y reposición en caso necesario
o       Verificar la conexión de la corona de leds. Se ha de asegurar que los conectores están bien
apretados.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en la conexión de la manguera hidráulica.
o       Verificar que el pavimento colindante a las pilonas esté en buen estado, que no existan soca-
vones ni grietas debido al paso de vehículos pesados puedan producir acumulaciones de agua o ma-
los apoyos de la tapa del chasis.

Asimismo, deberá incluir:
-       Todos los elementos y accesorios, pequeño material, herramientas, maquinaria, utensilios y
trabajos necesarios para el correcto desarrollo del mantenimiento.
-       Atención a incidencias en los horarios definidos incluyendo la primera hora.
-       Dietas y desplazamientos.
-       Limpieza y reposición de todos los elementos afectados o dañados durante la ejecución de los
trabajos incluyendo bordillos, aceras, pavimentos, asfalto y elementos de jardinería. Deberá garanti-
zarse que todos estos elementos presentan la misma calidad y características que aquellos a los que
sustituyen y que se instalan dejando todo en el mismo estado en el que se encontraba.

Con carácter anual, y dentro del mantenimiento, el Adjudicatario debe incluir el certificado de la revi-
sión de los cuadros eléctricos asociados al Sistema de control de accesos por bolardos hidráulicos
por parte de un instalador autorizado según RGBT.
IFEMA MADRID podrá disponer de potencia eléctrica sobrante de los cuadros de pilonas para otros
usos para otras necesidades relacionadas con su actividad, siempre comprometiéndose a cumplir
con el RGBT para esa disposición de energía.

Durante el mantenimiento preventivo debe llevase a cabo la revisión, de forma presencial, de la tota-
lidad del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto del presente
proyecto, incluyendo todos sus componentes y elementos con independencia de su número.
La comprobación de cada componente permitirá informar a la Propiedad de si algún elemento necesi-
ta ser remplazado, acciones de reparación, sugerencia de actualizaciones, o cualquier otro extremo.
El Adjudicatario realizará pruebas de diagnóstico de los equipos que conforman el sistema y, sobre
la base de los resultados, propondrá actuaciones para la optimización del funcionamiento del sistema.

El Adjudicatario coordinará las fechas de las intervenciones programadas con la DT con el fin de mi-
nimizar la interferencia sobre la operativa de la Propiedad.
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En el caso del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto de este
contrato el Adjudicatario realizará el mantenimiento preventivo de manera que se efectúen cuatro revi-
siones al año de forma trimestral, cumpliendo con la normativa vigente aplicada a todos los elemen-
tos que forman parte de la instalación de bolardos.
En caso de no existir normativa al respecto, se aplicarán las recomendaciones del fabricante de los
equipos que conforman la instalación.
Si durante el desarrollo del mantenimiento preventivo se detectase alguna incidencia, el Adjudicatario
deberá considerarla como una incidencia correspondiente al mantenimiento correctivo debiendo pro-
ceder a su subsanación en los plazos descritos en el apartado correspondiente del presente docu-
mento y con las penalidades asociadas a su incumplimiento.

El Adjudicatario entregará un plan de mantenimiento preventivo dentro de los 10 primeros días natura-
les posteriores a la firma del Acta de Recepción, donde incluirá todos los equipos a mantener, prue-
bas a realizar, propuesta de fechas, etc. En caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplica-
rán las penalidades de demora del apartado 14 “Penalidades” de este documento.
IFEMA MADRID cotejará dicha información con la programación prevista de eventos, y el Adjudi-
catario ajustará los horarios de los trabajos de mantenimiento, para no interferir en los mismos, pro-
gramando esos trabajos, si fuera necesario, en horario nocturno, fin de semana o festivo.
Una vez definida la fecha/horario de los trabajos a realizar, la empresa adjudicataria tendrá que ase-
gurar el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo programado.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a continuación, se exponen con carácter enunciativo
y no limitativo las actuaciones incluidas en el mantenimiento preventivo:
-       Operaciones que realizar con carácter Trimestral
o       Verificar el estado general
o       Verificar el correcto funcionamiento de los Bolardos.
o       Limpieza de válvulas con aire comprimido si alguno de los bolardos presenta algún defecto en
su movimiento.
o       Comprobar el funcionamiento de los finales de carrera
o       Verificar el correcto funcionamiento de las coronas led.
o       Comprobar que los sistemas EFO funcionan de forma correcta.
o       Comprobar el sistema de evacuación de agua de los bolardos.
o       Verificar la no existencia de aceite en el armario de control, procediendo a su limpieza y repa-
ración de la fuga en caso contrario.
o       Verificar los cierres de los armarios de control
o       Limpieza de los armarios, eliminando vegetación en su interior.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas, guardamotores, PIA’s,
diferenciales.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las botoneras del armario.
o       Verificar el funcionamiento correcto de espiras de detección de automóviles.
o       Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de las garitas de control.
o       Comprobación de la correcta integración del sistema de bolardos en los sistemas de CCTV,
control de accesos y el software de gestión de seguridad de IFEMA MADRID.
o       Sobre la infraestructura de red:
?       Configuración.
?       Acceso a todas las VLans.
?       Conexión entre electrónica de redes.
?       Revisión del cableado.
?       Comprobación de los elementos de red que estén operativos.
?       Sustitución de los elementos dañados
-       Operaciones que realizar con carácter Semestral (adicionales a los trimestrales)
o       Sacar el aro y los tornillos. Engrasar tornillos, previa limpieza con producto limpiador.
o       Limpiar la junta del aro
o       Comprobar la fijación del grupo hidráulico en el armario.
o       Comprobar la fijación del equipo EFO.
-       Operaciones que realizar con carácter Anual (adicionales a los trimestrales y semestrales)
o       Verificar el posicionamiento de la barra sensora: Asegurar que la barra no esté subida.
o       Extraer el bolardo del chasis, limpiar los patines deslizantes del bolardo y la pastilla del imán.
Verificar el correcto estado de los silentbloks/amortiguadores del bolardo.
o       Verificar tornillos de fijación “dollas” del bolardo. Cambiarlos si es necesario con el engrase
previo.
o       Limpiar el interior del chasis, desatascar, limpiar el desagüe del fondo del chasis del bolardo
hasta comprobar que el fondo está limpio y el agua fluye con normalidad.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en los racores del cilindro/manguera hidráulica.
o       Comprobar estado de filtros y reposición en caso necesario
o       Verificar la conexión de la corona de leds. Se ha de asegurar que los conectores están bien
apretados.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en la conexión de la manguera hidráulica.
o       Verificar que el pavimento colindante a las pilonas esté en buen estado, que no existan soca-
vones ni grietas debido al paso de vehículos pesados puedan producir acumulaciones de agua o ma-
los apoyos de la tapa del chasis.

Asimismo, deberá incluir:
-       Todos los elementos y accesorios, pequeño material, herramientas, maquinaria, utensilios y
trabajos necesarios para el correcto desarrollo del mantenimiento.
-       Atención a incidencias en los horarios definidos incluyendo la primera hora.
-       Dietas y desplazamientos.
-       Limpieza y reposición de todos los elementos afectados o dañados durante la ejecución de los
trabajos incluyendo bordillos, aceras, pavimentos, asfalto y elementos de jardinería. Deberá garanti-
zarse que todos estos elementos presentan la misma calidad y características que aquellos a los que
sustituyen y que se instalan dejando todo en el mismo estado en el que se encontraba.

Con carácter anual, y dentro del mantenimiento, el Adjudicatario debe incluir el certificado de la revi-
sión de los cuadros eléctricos asociados al Sistema de control de accesos por bolardos hidráulicos
por parte de un instalador autorizado según RGBT.
IFEMA MADRID podrá disponer de potencia eléctrica sobrante de los cuadros de pilonas para otros
usos para otras necesidades relacionadas con su actividad, siempre comprometiéndose a cumplir
con el RGBT para esa disposición de energía.

Durante el mantenimiento preventivo debe llevase a cabo la revisión, de forma presencial, de la tota-
lidad del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto del presente
proyecto, incluyendo todos sus componentes y elementos con independencia de su número.
La comprobación de cada componente permitirá informar a la Propiedad de si algún elemento necesi-
ta ser remplazado, acciones de reparación, sugerencia de actualizaciones, o cualquier otro extremo.
El Adjudicatario realizará pruebas de diagnóstico de los equipos que conforman el sistema y, sobre
la base de los resultados, propondrá actuaciones para la optimización del funcionamiento del sistema.

El Adjudicatario coordinará las fechas de las intervenciones programadas con la DT con el fin de mi-
nimizar la interferencia sobre la operativa de la Propiedad.
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En el caso del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto de este
contrato el Adjudicatario realizará el mantenimiento preventivo de manera que se efectúen cuatro revi-
siones al año de forma trimestral, cumpliendo con la normativa vigente aplicada a todos los elemen-
tos que forman parte de la instalación de bolardos.
En caso de no existir normativa al respecto, se aplicarán las recomendaciones del fabricante de los
equipos que conforman la instalación.
Si durante el desarrollo del mantenimiento preventivo se detectase alguna incidencia, el Adjudicatario
deberá considerarla como una incidencia correspondiente al mantenimiento correctivo debiendo pro-
ceder a su subsanación en los plazos descritos en el apartado correspondiente del presente docu-
mento y con las penalidades asociadas a su incumplimiento.

El Adjudicatario entregará un plan de mantenimiento preventivo dentro de los 10 primeros días natura-
les posteriores a la firma del Acta de Recepción, donde incluirá todos los equipos a mantener, prue-
bas a realizar, propuesta de fechas, etc. En caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplica-
rán las penalidades de demora del apartado 14 “Penalidades” de este documento.
IFEMA MADRID cotejará dicha información con la programación prevista de eventos, y el Adjudi-
catario ajustará los horarios de los trabajos de mantenimiento, para no interferir en los mismos, pro-
gramando esos trabajos, si fuera necesario, en horario nocturno, fin de semana o festivo.
Una vez definida la fecha/horario de los trabajos a realizar, la empresa adjudicataria tendrá que ase-
gurar el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo programado.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a continuación, se exponen con carácter enunciativo
y no limitativo las actuaciones incluidas en el mantenimiento preventivo:
-       Operaciones que realizar con carácter Trimestral
o       Verificar el estado general
o       Verificar el correcto funcionamiento de los Bolardos.
o       Limpieza de válvulas con aire comprimido si alguno de los bolardos presenta algún defecto en
su movimiento.
o       Comprobar el funcionamiento de los finales de carrera
o       Verificar el correcto funcionamiento de las coronas led.
o       Comprobar que los sistemas EFO funcionan de forma correcta.
o       Comprobar el sistema de evacuación de agua de los bolardos.
o       Verificar la no existencia de aceite en el armario de control, procediendo a su limpieza y repa-
ración de la fuga en caso contrario.
o       Verificar los cierres de los armarios de control
o       Limpieza de los armarios, eliminando vegetación en su interior.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas, guardamotores, PIA’s,
diferenciales.
o       Comprobar el correcto funcionamiento de las botoneras del armario.
o       Verificar el funcionamiento correcto de espiras de detección de automóviles.
o       Verificar el correcto funcionamiento de las botoneras de las garitas de control.
o       Comprobación de la correcta integración del sistema de bolardos en los sistemas de CCTV,
control de accesos y el software de gestión de seguridad de IFEMA MADRID.
o       Sobre la infraestructura de red:
?       Configuración.
?       Acceso a todas las VLans.
?       Conexión entre electrónica de redes.
?       Revisión del cableado.
?       Comprobación de los elementos de red que estén operativos.
?       Sustitución de los elementos dañados
-       Operaciones que realizar con carácter Semestral (adicionales a los trimestrales)
o       Sacar el aro y los tornillos. Engrasar tornillos, previa limpieza con producto limpiador.
o       Limpiar la junta del aro
o       Comprobar la fijación del grupo hidráulico en el armario.
o       Comprobar la fijación del equipo EFO.
-       Operaciones que realizar con carácter Anual (adicionales a los trimestrales y semestrales)
o       Verificar el posicionamiento de la barra sensora: Asegurar que la barra no esté subida.
o       Extraer el bolardo del chasis, limpiar los patines deslizantes del bolardo y la pastilla del imán.
Verificar el correcto estado de los silentbloks/amortiguadores del bolardo.
o       Verificar tornillos de fijación “dollas” del bolardo. Cambiarlos si es necesario con el engrase
previo.
o       Limpiar el interior del chasis, desatascar, limpiar el desagüe del fondo del chasis del bolardo
hasta comprobar que el fondo está limpio y el agua fluye con normalidad.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en los racores del cilindro/manguera hidráulica.
o       Comprobar estado de filtros y reposición en caso necesario
o       Verificar la conexión de la corona de leds. Se ha de asegurar que los conectores están bien
apretados.
o       Comprobar que no existen pérdidas de aceite en la conexión de la manguera hidráulica.
o       Verificar que el pavimento colindante a las pilonas esté en buen estado, que no existan soca-
vones ni grietas debido al paso de vehículos pesados puedan producir acumulaciones de agua o ma-
los apoyos de la tapa del chasis.

Asimismo, deberá incluir:
-       Todos los elementos y accesorios, pequeño material, herramientas, maquinaria, utensilios y
trabajos necesarios para el correcto desarrollo del mantenimiento.
-       Atención a incidencias en los horarios definidos incluyendo la primera hora.
-       Dietas y desplazamientos.
-       Limpieza y reposición de todos los elementos afectados o dañados durante la ejecución de los
trabajos incluyendo bordillos, aceras, pavimentos, asfalto y elementos de jardinería. Deberá garanti-
zarse que todos estos elementos presentan la misma calidad y características que aquellos a los que
sustituyen y que se instalan dejando todo en el mismo estado en el que se encontraba.

Con carácter anual, y dentro del mantenimiento, el Adjudicatario debe incluir el certificado de la revi-
sión de los cuadros eléctricos asociados al Sistema de control de accesos por bolardos hidráulicos
por parte de un instalador autorizado según RGBT.
IFEMA MADRID podrá disponer de potencia eléctrica sobrante de los cuadros de pilonas para otros
usos para otras necesidades relacionadas con su actividad, siempre comprometiéndose a cumplir
con el RGBT para esa disposición de energía.

Durante el mantenimiento preventivo debe llevase a cabo la revisión, de forma presencial, de la tota-
lidad del Sistema de Seguridad de Control de Accesos por Bolardos Hidráulicos objeto del presente
proyecto, incluyendo todos sus componentes y elementos con independencia de su número.
La comprobación de cada componente permitirá informar a la Propiedad de si algún elemento necesi-
ta ser remplazado, acciones de reparación, sugerencia de actualizaciones, o cualquier otro extremo.
El Adjudicatario realizará pruebas de diagnóstico de los equipos que conforman el sistema y, sobre
la base de los resultados, propondrá actuaciones para la optimización del funcionamiento del sistema.

El Adjudicatario coordinará las fechas de las intervenciones programadas con la DT con el fin de mi-
nimizar la interferencia sobre la operativa de la Propiedad.

2,00

MANTPILCORM ud  MANTENIMIENTO CORRECTIVO. REPARACIONES                          

Quedan incluidas en este apartado las incidencias detectadas durante el desarrollo del mantenimiento
preventivo. Todas las operaciones de mantenimiento correctivo deberán notificarse telefónicamente y
mediante correo electrónico al gestor del servicio de la DT de IFEMA MADRID.
Finalizado el periodo de garantía establecido, en el caso de que el Adjudicatario no hubiera incluido
en su oferta de licitación la ampliación de la garantía, el servicio de mantenimiento se prestará de la
misma forma que durante el periodo de garantía con las siguientes modificaciones:
El coste del suministro e instalación de los elementos que requieran ser sustituidos será el que se ha-
ya fijado en la oferta de licitación y reflejado en el contrato de adjudicación a través de la partida co-
rrespondiente del presupuesto.
Para el suministro e instalación de este material IFEMA MADRID se reserva el derecho de contratar
dicho suministro con el propio Adjudicatario o con un tercero.
Para aquellas intervenciones no recogidas en el presupuesto de ejecución,
La empresa adjudicataria se encargará de los trabajos de mantenimiento correctivo solicitado y apro-
bado expresamente por parte de IFEMA MADRID, previa presentación del correspondiente presu-
puesto económico, con el desglose del detalle técnico de la actuación.
No se abonará la primera hora de asistencia presencial durante la atención de correctivos e inciden-
cias. Incluye desplazamientos y dietas, etc.
-       Se contará con un presupuesto anual máximo de 5.100,00 € durante la vigencia del contrato y
sus posibles prórrogas, para correctivos solicitados por IFEMA MADRID, sin obligación de agotar
esta partida. Este importe anual para correctivos no admite baja en la presentación de la oferta econó-
mica por parte de los licitadores.
-       Se excluyen del concepto de correctivo aquellos debidos a negligencias, errores o ausencia de
mantenimiento por parte de la empresa adjudicataria. El coste íntegro de estas reparaciones correrá a
cargo de la empresa adjudicataria.

En el caso de que la incidencia se haya producido por la avería de un elemento de la red de comuni-
caciones (switch) y sea necesario intervenir sobre este elemento, la DTI de IFEMA MADRID será
la responsable de indicar al Adjudicatario la forma de actuar para proceder a la reparación o sustitu-
ción, configuración e integración del elemento objeto de mantenimiento en la red de comunicaciones
de IFEMA MADRID.
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