IFEMA
MADRID

SERVICIO DE MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE STANDS MODULARES Y
PROYECTOS DE DISENO FERIAL PARA ARCOMADRID Y ARCOLISBOA DURANTE LOS ANOS 2023 Y
2024.

Expediente 22/169 - 200021272/1273/1274

CONSULTAS / RESPUESTAS / FE DE ERRATAS

Les informamos de las consultas realizadas por las empresas interesadas y de las respuestas
facilitadas por IFEMA, relacionadas con el expediente de referencia:

1. Buenas tardes ¢los tiempos de montaje que se especifican en los pliegos para Arco Lisboa
son inamovibles?

En relacic')n,a los plazos previstos senalados en el apartado 10. FECHAS DE MONTAJE,
CELEBRACION Y DESMONTAJE. - del pliego de prescripciones técnicas para ARCOLISBOA
2023, se ha observado una errata en el horario definido para la entrega de los stands.

Teniendo en cuenta dicha consideracion, se traslada a continuacion la siguiente correccion:
Donde dice:

“ARCO LISBOA 2023:

Lugar de celebracion: Pabellén Cordoaira, Lisboa (Portugal).

Fechas de montaje: segun los siguientes espacios:

- A partir del dia 16 de mayo: se podrd construir: Opening, Sala Vip, Art Libris, Oficina Certamen,
Almacenes

- A partir del 19 posibilidad de construir el 40 % de las galerias, a partir del 22 de mayo
disponibilidad del resto del espacio, en horario normal de montaje de 8:30 a 21:30 h

Fecha de entrega stands: 23 de mayo alas 8:30 h.

Fecha de entrega zonas comunes: 24 de mayo a las 8:30 h.

Fechas de celebracion: del 25 al 28 de mayo.

Fecha de desmontaje: 29 y 31 de mayo, en horario de 8:30 a 21:30 h”

Debe decir:

A partir del dia 16 de mayo: se podrd construir: Opening, Sala Vip, Art Libris, Oficina Certamen,
Almacenes

- A partir del 19 posibilidad de construir el 40 % de las galerias, a partir del 22 de mayo
disponibilidad del resto del espacio, en horario normal de montaje de 8:30 a 21:30 h

Fecha de entrega stands: 23 de mayo a las 21:30 h.

Fecha de entrega zonas comunes: 24 de mayo a las 8:30 h.

Fechas de celebracion: del 25 al 28 de mayo.

Fecha de desmontaje: 29y 31de mayo, en horario de 8:30 a 21:30 h

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES,
QUEDANDO AFECTOS EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.
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3 de noviembre de 2022




