

Servicio de Soporte, Mantenimiento y Evolución de Plataforma Digital LIVE Connect

Expediente 23/178_2000023378

- RESPUESTAS A CONSULTAS Y ACLARACIONES -

Les informamos que se ha observado una errata, que procede señalar, en:

ERRATAS EN EL PLIEGO DE BASES – “ANEXOS EXP 23/178”, apartado:

En el apartado **“Ficha de Oferta Económica”**, subapartado “IMPORTE COMPONENTE VARIABLE: 578.062,35 euros” donde dice:

2. IMPORTE COMPONENTE VARIABLE: 578.062,35 euros			
SERVICIO O PRODUCTO			IMPORTE NO LICITABLE (euros)
Variable licenciamiento sobre licencias de producción (Jitsi, Comechat)			1.722,60
CONCEPTO	ESTIMACIÓN DE JORNADAS ANUALES	IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN (jornada/euro)	IMPORTE OFERTADO (euros)
DESARROLLO DE EVOLUTIVOS FUNCIONALES DE LA PLATAFORMA			
Product Technical Lead	222	569,00 €	E
Solution & Cloud Architect	222	582,00 €	F
Programador Back-End Senior	222	414,00 €	G
Programador Front-End Senior	222	433,00 €	H
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE INICIO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE NIVEL 3 DE LA PLATAFORMA (SAAS)			
Programador Back-End para soporte	222	351,00 €	I
Programador Front-End para soporte	222	360,00 €	J
IMPORTE VARIABLE TOTAL OFERTADO			1.722,60 +E+F+G+H+I+J

Debe decir:

2. IMPORTE COMPONENTE VARIABLE: 578.062,35 euros			
SERVICIO O PRODUCTO			IMPORTE NO LICITABLE (euros)
Variable licenciamiento sobre licencias de producción (Jitsi, Cometchat)			2.047,35
CONCEPTO	ESTIMACIÓN DE JORNADAS ANUALES	IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN (jornada/euro)	IMPORTE OFERTADO (euros)
DESARROLLO DE EVOLUTIVOS FUNCIONALES DE LA PLATAFORMA			
Product Technical Lead	215	569,00 €	E
Solution & Cloud Architect	212	582,00 €	F
Programador Back-End Senior	212	414,00 €	G
Programador Front-End Senior	212	433,00 €	H
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE INICIO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE NIVEL 3 DE LA PLATAFORMA (SAAS)			
Programador Back-End para soporte	212	351,00 €	I
Programador Front-End para soporte	212	360,00 €	J
IMPORTE VARIABLE TOTAL OFERTADO			2.047,35 +E+F+G+H+I+J

EL PRESENTE DOCUMENTO PASA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PLIEGO DE BASES, QUEDANDO AFECTO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CITADO PLIEGO.

Dirección de Compras y Logística
27 de noviembre de 2023