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 HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

  



RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________  
25 julio 2025 1  

01 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUNTOS ....................................................................................................................  246.403,18 97,56 
03 CONTROL DE CALIDAD .................................................................................................................................................  2.464,03 0,98 
04 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  3.696,05 1,46 
  _____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 252.563,26 
 13,00  % Gastos generales ......  32.833,22 
 6,00  % Beneficio industrial ....  15.153,80 
 ___________________________________  
 Suma.....................................................  47.987,02 
  _____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 300.550,28 
 21% IVA ................................................  63.115,56 
  _____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 363.665,84 
 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
25 julio 2025 1  

01 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUNTOS  
01.02.01 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 6 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la 
 estructura, de hasta 6,00 m de longitud total, compuesto por: cáncamo 
 roscado a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de 
 longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR 
 ≥ 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg al que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 
 mm y 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos 
 CMU ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de 
 acero galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU 
 ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn 
 CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa 
 identificativa roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto 
 según planos. Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad 
 necesarios, pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y 
 el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA 

  
 190 190,00 
  _______________________________________  
 190,00 327,89 62.299,10 
01.02.02 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 4,5 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la 
 estructura, de hasta 4,50 m de longitud total, compuesto por: cáncamo 
 roscado a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de 
 longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR 
 ≥ 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg al que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 
 mm y 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos 
 CMU ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de 
 acero galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU 
 ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn 
 CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa 
 identificativa roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto 
 según planos. Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad 
 necesarios, pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y 
 el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA 

  
 59 59,00 
  _______________________________________  
 59,00 317,18 18.713,62 
01.02.03 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 3 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la 
 estructura, de hasta 3,00 m de longitud total, compuesto por: cáncamo 
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 roscado a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de 
 longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR 
 ≥ 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg al que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 
 mm y 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos 
 CMU ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de 
 acero galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU 
 ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn 
 CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa 
 identificativa roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto 
 según planos. Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad 
 necesarios, pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y 
 el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
 .. 

  
 361 361,00 
  _______________________________________  
 361,00 263,60 95.159,60 
01.02.04 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 1,5 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la 
 estructura, de hasta 1,50 m de longitud total, compuesto por: cáncamo 
 roscado a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de 
 longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR 
 ≥ 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg al que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 
 mm y 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos 
 CMU ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de 
 acero galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU 
 ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn 
 CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa 
 identificativa roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto 
 según planos. Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad 
 necesarios, pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y 
 el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA 

  
 21 21,00 
  _______________________________________  
 21,00 236,81 4.973,01 
01.02.05 u CAJEADO FALSO TECHO 

 Cajeado falso techo mediante anillo de perfil metálico pintado del canto del 
 falso techo de 20x20 cm y 12 mm de espesor. Perfil L de aluminio perforado 
 de 35 mm y 12 mm de espesor  para disponer sujección del anillo sobre el 
 falso techo. Incluido desmontaje y corte de lamas, corte de aislamiento del 
 falso techo, remachado de las piezas, pequeño material, medios de seguridad 
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 necesarios, acopio de los residuos y el traslado al punto limpio que se indique 
 dentro de IFEMA 

  
  
 365 365,00 
  _______________________________________  
 365,00 172,33 62.900,45 
01.02.06 u RECOLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE LAMAS 

 Ud de reparación del falso techo en zonas de hasta 5 lamas, incluye 
 recolocación, alineación o retirada y reposición de las que resulten dañadas 
 durante el montaje. Incluido desmontaje y montaje de lamas en la zonas que 
 se indique, pequeño material, medios de seguridad necesarios, acopio de los 
 residuos y el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA 

  
 30 30,00 
  _______________________________________  
 30,00 35,72 1.071,60 
01.02.07 u MOVIMIENTO DE LUMINARIAS Y ALTAVOCES 

 Desplazamiento o modificación de posición de luminarias, altavoces u otros 
 elementos que interfieran en el montaje de los nuevos puntos de cuelgue. 
 Incluido pequeño material, medios de seguridad necesarios, acopio de los 
 residuos y el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA 

  
 60 60,00 
  _______________________________________  
 60,00 21,43 1.285,80 
  ______________  

 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  246.403,18 
 
 
03 CONTROL DE CALIDAD  
03.01 u CONTROL DE CALIDAD  
 0,01 246.403,18 2.464,03 
  _______________________________________  
 2.464,03 1,00 2.464,03 
  ______________  

 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  2.464,03 
 
 
04 SEGURIDAD Y SALUD  
04.01 u SEGURIDAD Y SALUD  
 0,015 246.403,18 3.696,05 
  _______________________________________  
 3.696,05 1,00 3.696,05 
  ______________  

 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  3.696,05 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  252.563,26 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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P01.02.01 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 6 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la 
 estructura, de hasta 6,00 m de longitud total, compuesto por: cáncamo roscado 
 a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de longitud 
 con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg al 
 que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 mm y 
 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU 
 ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero 
 galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa 
 roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto según planos. 
 Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios, 
 pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al 
 punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
  
01.02.01 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 6 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la 
 estructura, de hasta 6,00 m de longitud total, compuesto por: cáncamo roscado 
 a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de longitud 
 con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg al 
 que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 mm y 
 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU 
 ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero 
 galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa 
 roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto según planos. 
 Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios, 
 pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al 
 punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
  
O01OA0601 1,200 h Oficial 1ª. Especilista cualificado descuelgue 23,11 27,73 
O01OA0602 1,200 h Ayudante cualificado descuelgue 21,56 25,87 
O01OA060 1,200 h Peón especializado 21,56 25,87 
P01UG090m6b 1,000 u Punto de cuelgue de hasta 6m 200,00 200,00 
Plataforma 1,200 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 26,51 
articulada el  
%MA0200 3,060 % Medios auxiliares 2,00 6,12 
%PM0200 3,121 % Pequeño Material 2,00 6,24 
%CI 3,183 % Costes Indirectos 3,00 9,55 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  327,89 



PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS 
 con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.02 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 4,5 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la 
 estructura, de hasta 4,50 m de longitud total, compuesto por: cáncamo roscado 
 a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de longitud 
 con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg al 
 que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 mm y 
 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU 
 ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero 
 galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa 
 roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto según planos. 
 Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios, 
 pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al 
 punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
  
01.02.02 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 4,5 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la 
 estructura, de hasta 4,50 m de longitud total, compuesto por: cáncamo roscado 
 a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de longitud 
 con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg al 
 que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 mm y 
 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU 
 ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero 
 galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa 
 roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto según planos. 
 Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios, 
 pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al 
 punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
  
O01OA0601 1,200 h Oficial 1ª. Especilista cualificado descuelgue 23,11 27,73 
O01OA0602 1,200 h Ayudante cualificado descuelgue 21,56 25,87 
O01OA060 1,200 h Peón especializado 21,56 25,87 
P01UG090m4.5b 1,000 u Punto de cuelgue de hasta 4,5m 190,00 190,00 
Plataforma 1,200 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 26,51 
articulada el  
%MA0200 2,960 % Medios auxiliares 2,00 5,92 
%PM0200 3,019 % Pequeño Material 2,00 6,04 
%CI 3,079 % Costes Indirectos 3,00 9,24 



PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  317,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.02.03 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 3 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la 
 estructura, de hasta 3,00 m de longitud total, compuesto por: cáncamo roscado 
 a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de longitud 
 con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg al 
 que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 mm y 
 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU 
 ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero 
 galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa 
 roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto según planos. 
 Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios, 
 pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al 
 punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
 .. 
  
01.02.03 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 3 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la 
 estructura, de hasta 3,00 m de longitud total, compuesto por: cáncamo roscado 
 a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de longitud 
 con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg al 
 que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 mm y 
 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU 
 ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero 
 galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa 
 roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto según planos. 
 Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios, 
 pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al 
 punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
 .. 
  
O01OA0601 1,200 h Oficial 1ª. Especilista cualificado descuelgue 23,11 27,73 
O01OA0602 1,200 h Ayudante cualificado descuelgue 21,56 25,87 
O01OA060 1,200 h Peón especializado 21,56 25,87 
P01UG090m3b 1,000 u Punto de cuelgue de hasta 3m 140,00 140,00 
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Plataforma 1,200 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 26,51 
articulada el  
%MA0200 2,460 % Medios auxiliares 2,00 4,92 
%PM0200 2,509 % Pequeño Material 2,00 5,02 
%CI 2,559 % Costes Indirectos 3,00 7,68 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  263,60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
 EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.02.04 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 1,5 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la 
 estructura, de hasta 1,50 m de longitud total, compuesto por: cáncamo roscado 
 a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de longitud 
 con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg al 
 que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 mm y 
 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU 
 ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero 
 galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa 
 roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto según planos. 
 Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios, 
 pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al 
 punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
  
01.02.04 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 1,5 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la 
 estructura, de hasta 1,50 m de longitud total, compuesto por: cáncamo roscado 
 a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de longitud 
 con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg al 
 que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 mm y 
 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU 
 ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero 
 galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa 
 roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto según planos. 
 Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios, 
 pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al 
 punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
  
01.02.04 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 1,5 M 

 Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la 
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 estructura, de hasta 1,50 m de longitud total, compuesto por: cáncamo roscado 
 a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de Ø10 mm y 1 m de longitud 
 con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con 
 manguera de protección, CMU ≥ 1800 kg y CMR ≥ 9000 kg; grillete lira de 
 alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU ≥ 3200 kg y CMR ≥ 
 19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia Ø8 mm, CMU ≥ 2000 kg y 
 CMR ≥ 8000 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 
 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 
 kg; eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg al 
 que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de Ø6 mm y 
 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU 
 ≥ 420 kg y CMR ≥ 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero 
 galvanizado de Ø10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta 
 capacidad en los extremos  CMU ≥ 1000 kg y CMR ≥ 7500 kg , ambas 
 asociadas en su otro extremo a otro  eslabón de unión G-80 para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU ≥ 
 2000 kg y CMR ≥ 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa 
 roja de acero troquelado con la definición alfanumérica del punto según planos. 
 Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios, 
 pequeño material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al 
 punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
  
O01OA0601 1,200 h Oficial 1ª. Especilista cualificado descuelgue 23,11 27,73 
O01OA0602 1,200 h Ayudante cualificado descuelgue 21,56 25,87 
O01OA060 1,200 h Peón especializado 21,56 25,87 
P01UG090m1.5b 1,000 u Punto de cuelgue de hasta 1,5m 115,00 115,00 
Plataforma 1,200 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 26,51 
articulada el  
%MA0200 2,210 % Medios auxiliares 2,00 4,42 
%PM0200 2,254 % Pequeño Material 2,00 4,51 
%CI 2,299 % Costes Indirectos 3,00 6,90 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  236,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 
 con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.05 u CAJEADO FALSO TECHO 

 Cajeado falso techo mediante anillo de perfil metálico pintado del canto del falso 
 techo de 20x20 cm y 12 mm de espesor. Perfil L de aluminio perforado de 35 
 mm y 12 mm de espesor  para disponer sujección del anillo sobre el falso 
 techo. Incluido desmontaje y corte de lamas, corte de aislamiento del falso 
 techo, remachado de las piezas, pequeño material, medios de seguridad 
 necesarios, acopio de los residuos y el traslado al punto limpio que se indique 
 dentro de IFEMA 
  
  
O01OB130 1,550 h Oficial 1º cerrajero 23,00 35,65 
O01OB140 1,550 h Ayudante cerrajero 21,56 33,42 
E08RBO110 1,500 u Anillo met 200x200x12mm 25,00 37,50 
P09W031 2,000 m Angular metálico perforad0 35x12 mm 10,00 20,00 
Plataforma 1,550 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 34,24 
articulada el  
%MA0200 1,608 % Medios auxiliares 2,00 3,22 
%PM0200 1,640 % Pequeño Material 2,00 3,28 
%CI 1,673 % Costes Indirectos 3,00 5,02 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  172,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con 
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.06 u RECOLOCACIÓN Y REPARACIÓN DE LAMAS 

 Ud de reparación del falso techo en zonas de hasta 5 lamas, incluye 
 recolocación, alineación o retirada y reposición de las que resulten dañadas 
 durante el montaje. Incluido desmontaje y montaje de lamas en la zonas que 
 se indique, pequeño material, medios de seguridad necesarios, acopio de los 
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 residuos y el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
  
O01OB130 0,500 h Oficial 1º cerrajero 23,00 11,50 
O01OB140 0,500 h Ayudante cerrajero 21,56 10,78 
Plataforma 0,500 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 11,05 
articulada el  
%MA0200 0,333 % Medios auxiliares 2,00 0,67 
%PM0200 0,340 % Pequeño Material 2,00 0,68 
%CI 0,347 % Costes Indirectos 3,00 1,04 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  35,72 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02.07 u MOVIMIENTO DE LUMINARIAS Y ALTAVOCES 

 Desplazamiento o modificación de posición de luminarias, altavoces u otros 
 elementos que interfieran en el montaje de los nuevos puntos de cuelgue. 
 Incluido pequeño material, medios de seguridad necesarios, acopio de los 
 residuos y el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA 
  
O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 23,00 6,90 
O01OB220 0,300 h Ayudante electricista 21,56 6,47 
Plataforma 0,300 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 6,63 
articulada el  
%MA0200 0,200 % Medios auxiliares 2,00 0,40 
%PM0200 0,204 % Pequeño Material 2,00 0,41 
%CI 0,208 % Costes Indirectos 3,00 0,62 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  21,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
03.01 u CONTROL DE CALIDAD  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  
04.01 u SEGURIDAD Y SALUD  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  
E08RBO110 u Anillo met 200x200x12mm  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  25,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS  

 


