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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUNTOS ...ttt snnon 246.403,18 97,56
03 CONTROL DE CALIDAD 246403 0,98
04 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt bbb bbbt 369605 146
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 252.563,26
13,00 % Gastos generales....... 32.833,22
6,00 % Beneficio industrial.... 15.153,80
SUMA...ceoeieieisese s 47.987,02
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 300.550,28
21% IVA ..o 63.115,56
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 363.665,84

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA'Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y CINCO

EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

Madrid, julio de 2025

Fdo.: El arquitecto

José Miguel Useros Martin

Col. COACYLE N°: 3.079
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01
01.02.01

01.02.02

01.02.03

DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUNTOS
u  DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 6 M

Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la
estructura, de hasta 6,00 m de longitud total, compuesto por: cancamo
roscado a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mmy 1 m de
longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU > 1800 kg y CMR = 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabon de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR

> 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR >
8000 kg; eslaboén de unién G-80 para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000
kg al que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6
mm y 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos
CMU > 420 kg y CMR > 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de
acero galvanizado de @10 mmy 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabon de unién G-80 para 2 Tn CMU
> 2000 kg y CMR = 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn
CMU > 2000 kg y CMR > 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa
identificativa roja de acero troquelado con la definicion alfanumérica del punto
segun planos. Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad
necesarios, pequefio material, certificado de montaje, acopio de los residuos y
el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA

190 190,00

190,00 327,89
u  DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 4,5 M

Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la
estructura, de hasta 4,50 m de longitud total, compuesto por: cancamo
roscado a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mmy 1 m de
longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU = 1800 kg y CMR > 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabén de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR

> 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR >
8000 kg; eslabon de unién G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR > 8000
kg al que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6
mm y 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos
CMU = 420 kg y CMR = 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de
acero galvanizado de @10 mmy 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabon de unién G-80 para 2 Tn CMU
> 2000 kg y CMR = 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn
CMU > 2000 kg y CMR > 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa
identificativa roja de acero troquelado con la definicidn alfanumérica del punto
segun planos. Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad
necesarios, pequefio material, certificado de montaje, acopio de los residuos y
el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA

59 59,00

62.299,10

59,00 317,18
u  DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 3 M

Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la
estructura, de hasta 3,00 m de longitud total, compuesto por: cancamo

18.713,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.02.04

01.02.05

roscado a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mmy 1 m de
longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU > 1800 kg y CMR > 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabon de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR

> 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR >
8000 kg; eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000

kg al que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6
mm y 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos
CMU = 420 kg y CMR = 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de
acero galvanizado de @10 mmy 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabon de unién G-80 para 2 Tn CMU
= 2000 kg y CMR = 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn

CMU > 2000 kg y CMR > 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa
identificativa roja de acero troquelado con la definicion alfanumérica del punto
segun planos. Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad
necesarios, pequefio material, certificado de montaje, acopio de los residuos y
el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA

361 361,00

361,00 263,60
u  DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 1,5 M

Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la
estructura, de hasta 1,50 m de longitud total, compuesto por: cancamo
roscado a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mmy 1 m de
longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU > 1800 kg y CMR = 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabdn de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR

> 8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR >
8000 kg; eslabon de unién G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR > 8000
kg al que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6
mmy 0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos
CMU > 420 kg y CMR > 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de
acero galvanizado de @10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslaboén de unién G-80 para 2 Tn CMU
> 2000 kg y CMR = 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn
CMU > 2000 kg y CMR > 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa
identificativa roja de acero troquelado con la definicidn alfanumérica del punto
segun planos. Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad
necesarios, pequefio material, certificado de montaje, acopio de los residuos y
el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA

21 21,00

95.159,60

21,00 236,81
u  CAJEADO FALSO TECHO

Cajeado falso techo mediante anillo de perfil metalico pintado del canto del
falso techo de 20x20 cm y 12 mm de espesor. Perfil L de aluminio perforado
de 35 mmy 12 mm de espesor para disponer sujeccién del anillo sobre el
falso techo. Incluido desmontaje y corte de lamas, corte de aislamiento del
falso techo, remachado de las piezas, pequefio material, medios de seguridad

4.973,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
necesarios, acopio de los residuos y el traslado al punto limpio que se indique
dentro de IFEMA
365 365,00
] ] 365,00 172,33 62.900,45
01.02.06 u  RECOLOCACION Y REPARACION DE LAMAS
Ud de reparacién del falso techo en zonas de hasta 5 lamas, incluye
recolocacion, alineacién o retirada y reposicion de las que resulten dafiadas
durante el montaje. Incluido desmontaje y montaje de lamas en la zonas que
se indique, pequefio material, medios de seguridad necesarios, acopio de los
residuos y el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA
30 30,00
30,00 35,72 1.071,60
01.02.07 u  MOVIMIENTO DE LUMINARIAS Y ALTAVOCES
Desplazamiento o modificacién de posicién de luminarias, altavoces u otros
elementos que interfieran en el montaje de los nuevos puntos de cuelgue.
Incluido pequefio material, medios de seguridad necesarios, acopio de los
residuos y el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA
60 60,00
60,00 21,43 1.285,80
TOTAL 0.t ss e st s e e e e AR e e 246.403,18
03 CONTROL DE CALIDAD
03.01 u  CONTROL DE CALIDAD
0,01 246.403,18 2.464,03
2.464,03 1,00 2.464,03
TOTAL 03ttt e s e e e e e e e e A e 2.464,03
04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 u  SEGURIDAD Y SALUD
0,015 246.403,18 3.696,05
3.696,05 1,00 3.696,05
TOTAL Q4 ...t s s e e p e e e e R e e e e e 3.696,05
L 2 PP 252.563,26
25 julio 2025 3
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

P01.02.01

01.02.01

0010A0601
0010A0602
0010A060
P01UG090m6b
Plataforma
articulada el
%MA0200
%PM0200

%Cl

u

1,200 h
1,200 h
1,200 h
1,000 u
1,200 h

3,060 %
3,121 %
3,183 %

DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 6 M
Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la
estructura, de hasta 6,00 m de longitud total, compuesto por: cancamo roscado
a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mm y 1 m de longitud
con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU > 1800 kg y CMR = 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabdn de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR >
8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000
kg; eslab6n de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR > 8000 kg al
que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6 mmy
0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU
> 420 kg y CMR = 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero
galvanizado de @10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR > 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR = 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa
roja de acero troquelado con la definicién alfanumérica del punto segin planos.
Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios,
pequefio material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al
punto limpio que se indique dentro de IFEMA

DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 6 M
Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la
estructura, de hasta 6,00 m de longitud total, compuesto por: cancamo roscado
a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mm y 1 m de longitud
con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU > 1800 kg y CMR = 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR >
8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000
kg; eslabon de unién G-80 para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000 kg al
que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6 mmy
0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU
> 420 kg y CMR = 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero
galvanizado de @10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR > 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR = 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa
roja de acero troquelado con la definicién alfanumérica del punto segin planos.
Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios,
pequefio material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al
punto limpio que se indique dentro de IFEMA

Oficial 1. Especilista cualificado descuelgue 23,11 21,73
Ayudante cualificado descuelgue 21,56 25,87
Pedn especializado 21,56 25,87
Punto de cuelgue de hasta 6m 200,00 200,00
Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 26,51

Medios auxiliares 2,00 6,12
Pequefio Material 2,00 6,24
Costes Indirectos 3,00 9,55

COSTE UNITARIO TOTAL......onuumnnrmnssarsnsssens

25 julio 2025



PRECIOS DESCOMPUESTOS
CcODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
con OCHENTA'Y NUEVE CENTIMOS
01.02.02 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 4,5 M

Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la
estructura, de hasta 4,50 m de longitud total, compuesto por: cancamo roscado
a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mm y 1 m de longitud
con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU > 1800 kg y CMR = 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabdn de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR >
8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000
kg; eslabén de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR > 8000 kg al
que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6 mmy
0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU
> 420 kg y CMR = 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero
galvanizado de @10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR > 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR = 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa
roja de acero troquelado con la definicién alfanumérica del punto segun planos.
Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios,
pequefio material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al
punto limpio que se indique dentro de IFEMA

01.02.02 u  DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO SUPERIOR BASKET 4,5 M
Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos superiores de la
estructura, de hasta 4,50 m de longitud total, compuesto por: cancamo roscado
a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mm y 1 m de longitud
con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU > 1800 kg y CMR = 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR >
8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000
kg; eslabon de unién G-80 para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000 kg al
que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6 mmy
0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU
> 420 kg y CMR = 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero
galvanizado de @10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR > 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR = 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa
roja de acero troquelado con la definicién alfanumérica del punto segln planos.
Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios,
pequefo material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al
punto limpio que se indique dentro de IFEMA

0010A0601 1,200 h Oficial 12. Especilista cualificado descuelgue 23,11 21,73
0010A0602 1,200 h Ayudante cualificado descuelgue 21,56 25,87
0010A060 1,200 h Pedn especializado 21,56 25,87
P01UG090m4.5b 1,000 u Punto de cuelgue de hasta 4,5m 190,00 190,00
Plataforma 1,200 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 26,51
articulada el

%MA0200 2,960 %  Medios auxiliares 2,00 5,92
%PM0200 3,019 %  Pequefio Material 2,00 6,04
%Cl 3,079 %  Costes Indirectos 3,00 9,24

25 julio 2025 2



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
COSTE UNITARIO TOTAL .....conuumrnenensnsssssenses 317,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
01.02.03 u DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 3 M

Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la
estructura, de hasta 3,00 m de longitud total, compuesto por: cancamo roscado
a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mm y 1 m de longitud
con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de protecciéon, CMU > 1800 kg y CMR > 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabdn de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR >
8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000
kg; eslabon de unién G-80 para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000 kg al
que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6 mmy
0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU
> 420 kg y CMR = 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero
galvanizado de @10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR = 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR = 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa
roja de acero troquelado con la definicién alfanumérica del punto segun planos.
Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios,
pequefo material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al
punto limpio que se indique dentro de IFEMA

01.02.03 u  DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 3 M
Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la
estructura, de hasta 3,00 m de longitud total, compuesto por: cancamo roscado
a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mmy 1 m de longitud
con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU > 1800 kg y CMR > 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR >
8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR > 8000
kg; eslabon de unién G-80 para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000 kg al
que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6 mmy
0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU
> 420 kg y CMR = 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero
galvanizado de @10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR > 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR = 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa
roja de acero troquelado con la definicién alfanumérica del punto segln planos.
Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios,
pequefo material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al
punto limpio que se indique dentro de IFEMA

0010A0601 1,200 h Oficial 12. Especilista cualificado descuelgue 23,11 271,73
0010A0602 1,200 h Ayudante cualificado descuelgue 21,56 25,87
0010A060 1,200 h Pedn especializado 21,56 25,87
P01UG090m3b 1,000 u Punto de cuelgue de hasta 3m 140,00 140,00
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
CcODIGO CANTIDAD UD.

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

Plataforma 1,200 h
articulada el

%MA0200 2,460 %
%PM0200 2,509 %
%Cl 2,559 %

01.02.04 u

01.02.04 u

01.02.04 u

Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 26,51

Medios auxiliares 2,00 4,92
Pequefio Material 2,00 5,02
Costes Indirectos 3,00 7,68

COSTE UNITARIO TOTAL ...oovvurrusmmsusssssasnnnnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

EUROS con SESENTA CENTIMOS
DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 1,5M

Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la
estructura, de hasta 1,50 m de longitud total, compuesto por: cancamo roscado
a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mm y 1 m de longitud
con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU > 1800 kg y CMR = 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabdn de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR >
8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000
kg; eslabén de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR = 8000 kg al
que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6 mmy
0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU
> 420 kg y CMR = 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero
galvanizado de @10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR = 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR = 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa
roja de acero troquelado con la definicién alfanumérica del punto segun planos.
Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios,
pequefio material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al
punto limpio que se indique dentro de IFEMA

DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 1,5 M
Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la
estructura, de hasta 1,50 m de longitud total, compuesto por: cancamo roscado
a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mmy 1 m de longitud
con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU > 1800 kg y CMR = 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabdn de union G-80 para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR >
8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000
kg; eslabon de unién G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR > 8000 kg al
que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6 mmy
0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU
> 420 kg y CMR > 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero
galvanizado de @10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabdn de union G-80 para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR > 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR = 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa
roja de acero troquelado con la definicién alfanumérica del punto segln planos.
Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios,
pequefio material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al
punto limpio que se indique dentro de IFEMA

DESMONTAJE Y MONTAJE PUNTO INFERIOR BASKET 1,5 M
Desmontaje y montaje de punto de cuelgue en los nudos inferiores de la

263,60

25 julio 2025



PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
estructura, de hasta 1,50 m de longitud total, compuesto por: cancamo roscado
a nudo o eslinga de cable de acero galvanizado de @10 mm y 1 m de longitud
con guardacabos de alta capacidad en los extremos y plastificada con
manguera de proteccion, CMU > 1800 kg y CMR = 9000 kg; grillete lira de
alta resistencia con sistema de tuerca y pasador, CMU > 3200 kg y CMR >
19200 kg; ramal de cadena de alta resistencia @8 mm, CMU > 2000 kg y
CMR = 8000 kg; eslabdn de union G-80 para 2 Tn CMU > 2000 kg y CMR >
8000 kg; anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000
kg; eslabon de unién G-80 para 2 Tn CMU = 2000 kg y CMR = 8000 kg al
que se asocian una eslinga fusible de cable de acero galvanizado de @6 mmy
0,40 m de longitud con guardacabos de alta capacidad en los extremos CMU
> 420 kg y CMR = 2100 kg y una eslinga de seguridad de cable de acero
galvanizado de @10 mm y 0,50 m de longitud con guardacabos de alta
capacidad en los extremos CMU > 1000 kg y CMR > 7500 kg , ambas
asociadas en su otro extremo a otro  eslabén de unién G-80 para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR > 8000 kg y a una anilla de alta resistencia para 2 Tn CMU >
2000 kg y CMR = 8000 kg. Incluida en todos los puntos chapa identificativa
roja de acero troquelado con la definicién alfanumérica del punto segun planos.
Incluido desmontaje de puntos existentes, medios de seguridad necesarios,
pequefio material, certificado de montaje, acopio de los residuos y el traslado al
punto limpio que se indique dentro de IFEMA

0010A0601 1,200 h Oficial 12. Especilista cualificado descuelgue 23,11 21,73

0010A0602 1,200 h Ayudante cualificado descuelgue 21,56 2587

0010A060 1,200 h Pedn especializado 21,56 25,87

P01UG090m1.5b 1,000 u Punto de cuelgue de hasta 1,5m 115,00 115,00

Plataforma 1,200 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 26,51

articulada el

%MA0200 2210 %  Medios auxiliares 2,00 4,42

%PM0200 2254 %  Pequefio Material 2,00 4,51

%Cl 2,299 %  Costes Indirectos 3,00 6,90

COSTE UNITARIO TOTAL c.cvvvrerrersersesersens 236,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS
con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

01.02.05 u  CAJEADO FALSO TECHO
Cajeado falso techo mediante anillo de perfil metalico pintado del canto del falso
techo de 20x20 cm y 12 mm de espesor. Perfil L de aluminio perforado de 35
mmy 12 mm de espesor para disponer sujeccion del anillo sobre el falso
techo. Incluido desmontaje y corte de lamas, corte de aislamiento del falso
techo, remachado de las piezas, pequefic material, medios de seguridad
necesarios, acopio de los residuos y el traslado al punto limpio que se indique
dentro de IFEMA

0010B130 1,550 h  Oficial 1° cerrajero 23,00 35,65

0010B140 1,550 h Ayudante cerrajero 21,56 3342

E08RBO110 1,500 u Anillo met 200x200x12mm 25,00 37,50

P0O9W031 2,000 m  Angular metalico perforad0 35x12 mm 10,00 20,00

Plataforma 1,550 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 34,24

articulada el

%MA0200 1,608 %  Medios auxiliares 2,00 3,22

%PM0200 1,640 %  Pequefio Material 2,00 3,28

%Cl 1,673 %  Costes Indirectos 3,00 5,02

COSTE UNITARIO TOTAL .cvvvrevrerersesensens 172,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y TRES CENTIMOS

01.02.06 u  RECOLOCACION Y REPARACION DE LAMAS

Ud de reparacion del falso techo en zonas de hasta 5 lamas, incluye
recolocacién, alineacion o retirada y reposicion de las que resulten dafiadas
durante el montaje. Incluido desmontaje y montaje de lamas en la zonas que
se indique, pequefio material, medios de seguridad necesarios, acopio de los
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
residuos y el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA
0010B130 0,500 h Oficial 1° cerrajero 23,00 11,50
0010B140 0,500 h Ayudante cerrajero 21,56 10,78
Plataforma 0,500 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 11,05
articulada el
%MA0200 0,333 %  Medios auxiliares 2,00 0,67
%PM0200 0,340 %  Pequefio Material 2,00 0,68
%Cl 0,347 %  Costes Indirectos 3,00 1,04
COSTE UNITARIO TOTAL......coseremmersrsensensanns 35,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA'Y DOS CENTIMOS
01.02.07 u MOVIMIENTO DE LUMINARIAS Y ALTAVOCES
Desplazamiento o modificacion de posicién de luminarias, altavoces u otros
elementos que interfieran en el montaje de los nuevos puntos de cuelgue.
Incluido pequefio material, medios de seguridad necesarios, acopio de los
residuos y el traslado al punto limpio que se indique dentro de IFEMA
0010B200 0,300 h Oficial 12 electricista 23,00 6,90
0010B220 0,300 h Ayudante electricista 21,56 6,47
Plataforma 0,300 h Plataforma articulada eléctrica 12 m 22,09 6,63
articulada el
%MA0200 0,200 %  Medios auxiliares 2,00 0,40
%PM0200 0,204 %  Pequefio Material 2,00 0,41
%Cl 0,208 %  Costes Indirectos 3,00 0,62
COSTE UNITARIO TOTAL .cooovvvrrsssssssssssssssns 21,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
03.01 u CONTROL DE CALIDAD
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccoverermersrssensensanns 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
04.01 u SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL......oucenenrenrsensensens 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
E08RBO110 u Anillo met 200x200x12mm
Sin descomposicion
COSTE UNITARIO TOTAL......oecerreererreenrsensnens 25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
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